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1	
  -­‐	
  Dispositions	
  générales	
  du	
  contrat	
  
1.1	
  -­‐	
  Objet	
  du	
  contrat	
  

Les	
  stipulations	
  du	
  présent	
  Cahier	
  des	
  clauses	
  administratives	
  particulières	
  (CCAP)	
  concernent	
  :	
  
Réhabilitation	
  de	
  l’ancienne	
  bibliothèque	
  en	
  centre	
  de	
  loisirs	
  
	
  
Lieu	
  d'exécution	
  :	
  Route	
  du	
  Fourneau	
  -­‐	
  38660	
  Le	
  Touvet	
  
	
  

1.2	
  -­‐	
  Décomposition	
  du	
  contrat	
  
Les	
  prestations	
  sont	
  réparties	
  en	
  15	
  lot(s)	
  :	
  
	
  
02	
  -­‐	
  TERRASSEMENT	
  –	
  VRD	
  
03	
  -­‐	
  DEMOLITION	
  -­‐	
  MACONNERIE	
  -­‐	
  GROS-­‐ŒUVRE	
  
04	
  -­‐	
  CHARPENTE	
  BOIS	
  -­‐	
  VETURE	
  –	
  COUVERTURE	
  
05	
  -­‐	
  CHARPENTE	
  METALLIQUE	
  –	
  SERRURERIE	
  
06	
  -­‐	
  MENUISERIES	
  EXTERIEURES	
  BOIS	
  
07	
  -­‐	
  MENUISERIES	
  INTERIEURES	
  BOIS	
  
08	
  -­‐	
  CLOISONS	
  -­‐	
  DOUBLAGES	
  -­‐	
  FAUX-­‐PLAFONDS	
  
09	
  -­‐	
  REVETEMENTS	
  DE	
  SOLS	
  –	
  FAIENCES	
  
10	
  -­‐	
  PEINTURES	
  INTERIEURES	
  ET	
  EXTERIEURES	
  
11	
  –	
  ASCENSEUR	
  
12	
  -­‐	
  PLOMBERIE	
  -­‐	
  CHAUFFAGE	
  –	
  VENTILATION	
  
13	
  -­‐	
  ELECTRICITE	
  -­‐	
  COURANT	
  FAIBLES	
  
14	
  -­‐	
  GENERATEUR	
  PHOTOVOLTAÏQUE	
  
15	
  –	
  FACADES	
  
16	
  –	
  ECHAFAUDAGE	
  
	
  
Le	
  marché	
  n'est	
  pas	
  décomposé	
  en	
  tranches	
  
	
  

2	
  -­‐	
  Pièces	
  contractuelles	
  
2.1.	
  -­‐	
  Ordre	
  de	
  priorité	
  :	
  

	
  	
  
En	
  cas	
  de	
  contradiction	
  entre	
  les	
  stipulations	
  des	
  pièces	
  contractuelles	
  du	
  marché,	
  elles	
  prévalent	
  dans	
  l’ordre	
  ci-­‐après	
  :	
  
-­‐	
   l’acte	
   d’engagement	
   et	
   ses	
   éventuelles	
   annexes,	
   dans	
   la	
   version	
   résultant	
   des	
   dernières	
   modifications	
   éventuelles,	
  
opérées	
  par	
  avenant	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  cahier	
  des	
  clauses	
  administratives	
  particulières	
  (CCAP)	
  et	
  ses	
  éventuelles	
  annexes	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  programme	
  ou	
  le	
  calendrier	
  détaillé	
  d’exécution	
  des	
  travaux	
  établi	
  conformément	
  aux	
  dispositions	
  de	
  l’article	
  28.2	
  et	
  
comportant	
  les	
  dates	
  de	
  début	
  et	
  de	
  fin	
  des	
  travaux	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  cahier	
  des	
  clauses	
  techniques	
  particulières	
  (CCTP)	
  et	
  ses	
  éventuelles	
  annexes	
  ;	
  
-­‐	
   le	
   cahier	
  des	
   clauses	
   administratives	
   générales	
   (CCAG)	
   applicable	
   aux	
  prestations,	
   objet	
  du	
  marché,	
   si	
   celui-­‐ci	
   vise	
   ce	
  
cahier	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  cahier	
  des	
  clauses	
  techniques	
  générales	
  (CCTG)	
  applicable	
  aux	
  prestations,	
  objet	
  du	
  marché,	
  si	
  celui-­‐ci	
  vise	
  ce	
  cahier	
  ;	
  
-­‐	
  les	
  actes	
  spéciaux	
  de	
  sous-­‐traitance	
  et	
  leurs	
  avenants,	
  postérieurs	
  à	
  la	
  notification	
  du	
  marché	
  ;	
  
-­‐	
  les	
  éléments	
  de	
  décomposition	
  de	
  l’offre	
  financière	
  du	
  titulaire.	
  
	
  	
  
Les	
  éléments	
  de	
  décomposition	
  de	
  l’offre	
  financière	
  du	
  titulaire	
  peuvent	
  notamment	
  comprendre	
  :	
  
-­‐	
  l’état	
  des	
  prix	
  forfaitaires,	
  le	
  bordereau	
  des	
  prix	
  unitaires	
  ou	
  la	
  série	
  de	
  prix	
  qui	
  en	
  tient	
  lieu	
  sauf	
  si	
  le	
  marché	
  prévoit	
  le	
  
règlement	
  de	
  la	
  totalité	
  des	
  prestations	
  par	
  un	
  prix	
  forfaitaire	
  unique	
  ;	
  
-­‐	
  sous	
  réserve	
  de	
  la	
  même	
  exception,	
  le	
  détail	
  estimatif	
  ;	
  
-­‐	
  les	
  décompositions	
  de	
  prix	
  forfaitaires	
  et	
  les	
  sous-­‐détails	
  de	
  prix	
  unitaires.	
  
Le	
   pouvoir	
   adjudicateur	
   peut	
   rendre	
   contractuel	
   tout	
   ou	
   partie	
   de	
   l’offre	
   technique	
   du	
   titulaire,	
   sous	
   réserve	
   d’avoir	
  
annoncé	
  son	
  intention	
  dans	
  le	
  règlement	
  de	
  la	
  consultation.	
  
	
  	
  

2.2.	
  -­‐	
  Pièces	
  à	
  remettre	
  au	
  titulaire.	
  -­‐	
  Cession	
  ou	
  nantissement	
  des	
  créances	
  :	
  
	
  	
  
La	
   notification	
   du	
   marché	
   comprend	
   une	
   copie,	
   délivrée	
   sans	
   frais	
   par	
   le	
   pouvoir	
   adjudicateur	
   au	
   titulaire,	
   de	
   l’acte	
  
d’engagement	
  et	
  des	
  autres	
  pièces	
  constitutives	
  du	
  marché,	
  à	
   l’exception	
  du	
  CCAG,	
  du	
  CCTG	
  et,	
  plus	
  généralement,	
  de	
  
toutes	
  pièces	
  ayant	
  fait	
  l’objet	
  d’une	
  publication	
  officielle.	
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Le	
  représentant	
  du	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  remet	
  également	
  au	
  titulaire,	
  sans	
  frais,	
   l’exemplaire	
  unique	
  ou	
  le	
  certificat	
  de	
  
cessibilité	
  nécessaire	
  à	
  la	
  cession	
  ou	
  au	
  nantissement	
  du	
  marché.	
  
	
  
	
  
Commentaires	
  :	
  
	
  	
  
Les	
   règles	
   relatives	
   à	
   la	
   cession	
   ou	
   au	
   nantissement	
   sont	
   fixées	
   par	
   les	
   articles	
   106	
   et	
   suivants	
   du	
   code	
   des	
  marchés	
  
publics.	
  
	
  	
  
Les	
  règles	
  relatives	
  à	
  la	
  retenue	
  de	
  garantie,	
  à	
  la	
  garantie	
  à	
  première	
  demande	
  et	
  à	
  la	
  caution	
  personnelle	
  et	
  solidaire	
  sont	
  
notamment	
  fixées	
  par	
  les	
  articles	
  101	
  à	
  103	
  du	
  code	
  des	
  marchés	
  publics.	
  
	
  
	
  
3	
  -­‐	
  Intervenants	
  

3.1	
  -­‐	
  Maîtrise	
  d'oeuvre	
  
La	
  maîtrise	
  d'oeuvre	
  est	
  assurée	
  par	
  :	
  

Architecture	
  Energie	
  
Alpespace	
  
114,	
  voie	
  Albert	
  Einstein	
  
73800	
  Francin	
  
	
  
SARL	
  SCOP	
  ADF	
  
Centre	
  commercial	
  du	
  Château	
  
73160	
  Cognin	
  
	
  
Keops	
  Ingénierie	
  
12,	
  allée	
  du	
  Lac	
  de	
  Garde	
  
73370	
  Le	
  Bourget	
  du	
  Lac	
  
	
  

3.2	
  -­‐	
  Contrôle	
  technique	
  
Le	
  contrôle	
  technique	
  est	
  assuré	
  par	
  :	
  	
  
Apave	
  –	
  agence	
  de	
  Grenoble	
  –	
  Mme	
  Valéria	
  Saetta	
  
16,	
  avenue	
  de	
  Grugliasco	
  
BP	
  148	
  	
  
38431	
  Echirolles	
  cedex	
  
	
  

	
  

3.3	
  -­‐	
  Sécurité	
  et	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  des	
  travailleurs	
  
La	
  coordination	
  sécurité	
  et	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  pour	
  cette	
  opération	
  sera	
  assurée	
  par	
  :	
  

Apave	
  –	
  agence	
  de	
  Grenoble	
  –	
  Mme	
  Roseline	
  Gerard	
  
16,	
  avenue	
  de	
  Grugliasco	
  
BP	
  148	
  	
  
38431	
  Echirolles	
  cedex	
  
	
  

4	
  -­‐	
  Durée	
  et	
  délais	
  d'exécution	
  
4.1	
  -­‐	
  Délai	
  global	
  d'exécution	
  des	
  prestations	
  

En	
  cas	
  de	
  recouvrement	
  des	
  tranches	
  dans	
   le	
   temps,	
   la	
  durée	
  globale	
  maximum	
  prévue	
  pour	
   l'exécution	
  de	
   l'ensemble	
  
des	
  prestations	
  est	
  de	
  9	
  mois.	
  

4.2	
  -­‐	
  Délai	
  d'exécution	
  
L'exécution	
   du	
  marché	
   débute	
   à	
   compter	
   de	
   la	
   date	
   fixée	
   par	
   ordre	
   de	
   service.	
   L'exécution	
   des	
   travaux	
   débute,	
   pour	
  
chaque	
  tranche,	
  à	
  compter	
  de	
  la	
  date	
  fixée	
  par	
  l'ordre	
  de	
  service	
  prescrivant	
  de	
  commencer	
  les	
  travaux.	
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4.3	
  -­‐	
  Calendrier	
  prévisionnel	
  et	
  détaillé	
  d'exécution	
  
Les	
  délais	
  d'exécution	
  des	
  travaux	
  sont	
  définis	
  conformément	
  au	
  calendrier	
  prévisionnel	
  d'exécution	
  élaboré	
  par	
  le	
  maître	
  
d’oeuvre.	
   L'ordre	
   de	
   service	
   adressé	
   au	
   titulaire	
   du	
   lot	
   commençant	
   le	
   premier	
   l'exécution	
   des	
   travaux	
   est	
   porté	
   à	
   la	
  
connaissance	
  des	
  entreprises	
  chargées	
  des	
  autres	
  lots.	
  

	
  
Calendrier	
  détaillé	
  d'exécution	
  
	
  
A)	
   Le	
   calendrier	
   détaillé	
   d'exécution	
   est	
   élaboré	
   par	
   le	
   maître	
   d’œuvre	
   après	
   consultation	
   auprès	
   des	
   titulaires	
   des	
  
différents	
  lots.	
  
	
  
Ce	
  calendrier	
  distingue	
  les	
  différents	
  ouvrages	
  et	
  indique	
  pour	
  chaque	
  lot	
  la	
  durée	
  et	
  la	
  date	
  probable	
  de	
  départ	
  de	
  son	
  
délai	
  d'exécution	
  ainsi	
  que	
  la	
  durée	
  et	
  la	
  date	
  probable	
  de	
  départ	
  des	
  délais	
  particuliers	
  correspondant	
  aux	
  interventions	
  
successives	
  de	
  chaque	
  titulaire	
  sur	
  le	
  chantier.	
  Après	
  acceptation	
  par	
  chaque	
  titulaire,	
  il	
  est	
  soumis	
  par	
  maître	
  d’oeuvre	
  à	
  
l'approbation	
  du	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  dix	
  jours	
  au	
  moins	
  avant	
  l'expiration	
  de	
  la	
  période	
  de	
  préparation	
  du	
  chantier.	
  
	
  
B)	
  Le	
  délai	
  d'exécution	
  propre	
  à	
  chacun	
  des	
  lots	
  commence	
  à	
  la	
  date	
  d'effet	
  de	
  l'ordre	
  de	
  service	
  prescrivant	
  au	
  titulaire	
  
concerné	
  de	
  commencer	
  l'exécution	
  des	
  travaux	
  lui	
  incombant.	
  
	
  
C)	
  En	
  cas	
  de	
  retard	
  dans	
  la	
  notification	
  de	
  l'ordre	
  de	
  service	
  de	
  démarrage	
  des	
  travaux,	
  un	
  délai	
  de	
  six	
  mois	
  est	
  prévu.	
  Il	
  
est	
  majoré	
  de	
  l'intervalle	
  de	
  temps,	
  résultant	
  du	
  calendrier	
  détaillé	
  d'exécution,	
  qui	
  sépare	
  les	
  dates	
  probables	
  de	
  départ	
  
des	
  délais	
  d'exécution	
  propres	
  au	
  lot	
  débutant	
  en	
  premier	
  les	
  prestations	
  d'une	
  part	
  et	
  au	
  lot	
  considéré	
  d'autre	
  part.	
  
	
  
D)	
   Au	
   cours	
   du	
   chantier	
   et	
   avec	
   l'accord	
   des	
   différents	
   titulaires	
   concernés,	
   le	
   responsable	
   de	
   la	
   mission	
   d'OPC	
   peut	
  
modifier	
   le	
   calendrier	
   détaillé	
   d'exécution	
   dans	
   la	
   limite	
   du	
   délai	
   d'exécution	
   de	
   l'ensemble	
   des	
   lots	
   fixé	
   à	
   l'acte	
  
d'engagement.	
  Il	
  est	
  alors	
  à	
  nouveau	
  notifié	
  par	
  ordre	
  de	
  service	
  à	
  tous	
  les	
  titulaires.	
  
	
  

5	
  -­‐	
  Prix	
  
5.1	
  -­‐	
  Caractéristiques	
  des	
  prix	
  pratiqués	
  

Les	
   prestations	
   sont	
   réglées	
   par	
   un	
   prix	
   global	
   forfaitaire	
   selon	
   les	
   stipulations	
   de	
   l'acte	
   d'engagement	
   et	
   de	
   la	
  
décomposition	
  du	
  prix	
  global	
  et	
  forfaitaire	
  remis	
  par	
  chacun	
  des	
  titulaires	
  des	
  lots.	
  

Les	
  prix	
  tiennent	
  compte	
  des	
  dépenses	
  liées	
  aux	
  mesures	
  particulières	
  concernant	
  la	
  sécurité	
  et	
  la	
  protection	
  de	
  la	
  santé,	
  
de	
  la	
  notification	
  du	
  marché	
  à	
  l'expiration	
  du	
  délai	
  de	
  garantie	
  de	
  parfait	
  achèvement.	
  

5.2-­‐	
  Modalités	
  de	
  variation	
  des	
  prix	
  
La	
  date	
  d'établissement	
  des	
  prix	
  est	
  la	
  date	
  de	
  la	
  signature	
  de	
  l'offre	
  de	
  prix	
  par	
  le	
  candidat.	
  Cette	
  date	
  permet	
  de	
  définir	
  
le	
  "mois	
  zéro".	
  

Les	
  prix	
  sont	
  actualisables	
  par	
  application	
  aux	
  prix	
  de	
  chaque	
  tranche	
  d'un	
  coefficient	
  Cn	
  donné	
  par	
  les	
  formules	
  suivantes	
  
:	
  

	
  

Lot(s)	
   Formules	
   Prix	
  concernés	
  

Tous	
   Cn	
  =	
  (BT01	
  (d-­‐3)	
  /	
  BT01	
  (o))	
   Chacun	
  des	
  lots	
  
	
  

	
  

selon	
  les	
  dispositions	
  suivantes	
  :	
  
-­‐	
  Cn	
  :	
  coefficient	
  d'actualisation.	
  
-­‐	
  d	
  :	
  mois	
  de	
  début	
  d'exécution	
  des	
  prestations.	
  
-­‐	
   Index	
   (d-­‐nombre	
   de	
   mois	
   de	
   décalage)	
   :	
   valeur	
   de	
   l'index	
   de	
   référence	
   au	
   mois	
   d	
   diminué	
   du	
   nombre	
   de	
   mois	
   de	
  
décalage	
  (sous	
  réserve	
  que	
  le	
  mois	
  d	
  du	
  début	
  d'exécution	
  des	
  travaux	
  soit	
  postérieur	
  au	
  mois	
  zéro	
  augmenté	
  du	
  nombre	
  
de	
  mois	
  de	
  décalage).	
  
-­‐	
  Index	
  (o)	
  :	
  valeur	
  de	
  l'index	
  de	
  référence	
  au	
  mois	
  zéro.	
  

Lorsqu'une	
   actualisation	
   est	
   effectuée	
   provisoirement	
   en	
   utilisant	
   une	
   valeur	
   d'index	
   antérieure	
   à	
   celle	
   qui	
   doit	
   être	
  
appliquée,	
   l'actualisation	
  définitive,	
   calculée	
   sur	
   la	
  base	
  de	
   la	
   valeur	
   finale	
  de	
   l'index	
   correspondant,	
   intervient	
  au	
  plus	
  
tard	
  trois	
  mois	
  après	
  la	
  publication	
  de	
  cette	
  valeur.	
  

Les	
  index	
  de	
  référence,	
  publié(s)	
  au	
  Moniteur	
  des	
  Travaux	
  Publics	
  ou	
  par	
  l'INSEE,	
  sont	
  les	
  suivants	
  :	
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Lot(s)	
   Code	
   Libellé	
  

Tous	
   BT01	
   Index	
  du	
  bâtiment	
  -­‐	
  Tous	
  corps	
  d'état	
  -­‐	
  Base	
  2010	
  
	
  

	
  

5.3	
  -­‐	
  Dispositions	
  spécifiques	
  aux	
  tranches	
  
Les	
  prix	
  sont	
  établis	
  sans	
  rabais	
  ni	
  indemnité	
  de	
  dédit.	
  

5.4	
  -­‐	
  Répartition	
  des	
  dépenses	
  communes	
  
Aucune	
  répartition	
  des	
  dépenses	
  communes	
  n'est	
  prévue.	
  

6	
  -­‐	
  Garanties	
  Financières	
  
Une	
  retenue	
  de	
  garantie	
  de	
  5.0	
  %	
  du	
  montant	
  initial	
  du	
  marché	
  (augmenté	
  le	
  cas	
  échéant	
  du	
  montant	
  des	
  avenants)	
  sera	
  
constituée.	
  Cette	
  retenue	
  de	
  garantie	
  sera	
  prélevée	
  sur	
  le	
  montant	
  de	
  chaque	
  acompte	
  par	
  le	
  comptable	
  assignataire	
  des	
  
paiements.	
  

Cette	
  retenue	
  de	
  garantie	
  peut	
  être	
  remplacée	
  au	
  gré	
  du	
  titulaire	
  par	
  une	
  garantie	
  à	
  première	
  demande.	
  En	
  revanche,	
  il	
  
ne	
  sera	
  pas	
  accepté	
  de	
  caution	
  personnelle	
  et	
  solidaire.	
  
	
  
Dans	
  l'hypothèse	
  où	
  la	
  garantie	
  ne	
  serait	
  pas	
  constituée	
  ou	
  complétée	
  au	
  plus	
  tard	
  à	
  la	
  date	
  à	
  laquelle	
  le	
  titulaire	
  remet	
  la	
  
demande	
   de	
   paiement	
   correspondant	
   au	
   premier	
   acompte	
   du	
   marché,	
   la	
   fraction	
   de	
   la	
   retenue	
   de	
   garantie	
  
correspondant	
  à	
  l'acompte	
  est	
  prélevée.	
  Le	
  titulaire	
  garde	
  la	
  possibilité,	
  pendant	
  toute	
  la	
  durée	
  du	
  marché,	
  de	
  substituer	
  
une	
  garantie	
  à	
  première	
  demande	
  à	
  la	
  retenue	
  de	
  garantie.	
  

7	
  -­‐	
  Avance	
  
Aucun	
  dispositif	
  d’avance	
  n’est	
  prévu	
  ;	
  les	
  titulaires	
  des	
  lots	
  ayant	
  renoncé	
  dans	
  les	
  actes	
  d’engagement	
  au	
  bénéfice	
  de	
  ce	
  
dispositif.	
  
	
  
8	
  -­‐	
  Modalités	
  de	
  règlement	
  des	
  comptes	
  

8.1	
  -­‐	
  Décomptes	
  et	
  acomptes	
  mensuels	
  
Les	
  modalités	
  de	
  règlement	
  des	
  comptes	
  sont	
  définies	
  dans	
  les	
  conditions	
  de	
  l'article	
  13	
  du	
  CCAG-­‐Travaux.	
  Les	
  acomptes	
  
seront	
  versés	
  mensuellement.	
  

Si	
  lors	
  de	
  l'établissement	
  du	
  décompte	
  général,	
  les	
  valeurs	
  finales	
  des	
  indices	
  ou	
  index	
  de	
  référence	
  ne	
  sont	
  pas	
  connues,	
  
le	
   pouvoir	
   adjudicateur	
  notifie	
   au	
   titulaire	
   le	
  décompte	
   général.	
   Le	
  décompte	
   général	
   et	
   définitif	
   lie	
   définitivement	
   les	
  
parties,	
  sauf	
  en	
  ce	
  qui	
  concerne	
  les	
  montants	
  des	
  révisions	
  de	
  prix	
  afférents	
  au	
  solde.	
  
	
  
Le	
  représentant	
  du	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  notifiera	
  au	
  titulaire	
  le	
  montant	
  des	
  révisions	
  de	
  prix	
  au	
  plus	
  tard	
  dix	
  jours	
  après	
  
la	
  publication	
  de	
  l'index	
  de	
  référence	
  permettant	
  la	
  révision	
  du	
  solde.	
  La	
  date	
  de	
  cette	
  notification	
  constitue	
  le	
  point	
  de	
  
départ	
  du	
  délai	
  de	
  paiement	
  de	
  ce	
  montant.	
  

8.2	
  -­‐	
  Présentation	
  des	
  demandes	
  de	
  paiement	
  
Les	
   demandes	
   de	
   paiement	
   seront	
   présentées	
   selon	
   les	
   conditions	
   prévues	
   à	
   l'article	
   13.1	
   du	
   CCAG-­‐Travaux	
   et	
   seront	
  
établies	
  en	
  un	
  original	
  portant,	
  outre	
  les	
  mentions	
  légales,	
  les	
  indications	
  suivantes	
  :	
  
	
  

-­‐	
  le	
  nom	
  ou	
  la	
  raison	
  sociale	
  du	
  créancier	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  cas	
  échéant,	
  la	
  référence	
  d'inscription	
  au	
  répertoire	
  du	
  commerce	
  ou	
  des	
  métiers	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  cas	
  échéant,	
  le	
  numéro	
  de	
  SIRET	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  numéro	
  du	
  compte	
  bancaire	
  ou	
  postal	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  numéro	
  du	
  marché	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  numéro	
  du	
  bon	
  de	
  commande	
  ;	
  
-­‐	
  la	
  désignation	
  de	
  l'organisme	
  débiteur	
  ;	
  
-­‐	
   le	
  montant	
  des	
  prestations	
  admises,	
  établi	
  conformément	
  à	
  la	
  décomposition	
  des	
  prix	
  forfaitaires,	
  hors	
  TVA	
  et,	
   le	
  
cas	
  échéant,	
  diminué	
  des	
  réfactions	
  ;	
  
-­‐	
  le	
  montant	
  des	
  prestations	
  admises,	
  établi	
  conformément	
  au	
  détail	
  des	
  prix	
  unitaires,	
  hors	
  TVA	
  et,	
  le	
  cas	
  échéant,	
  
diminué	
  des	
  réfactions	
  ;	
  
-­‐	
  les	
  montants	
  et	
  taux	
  de	
  TVA	
  légalement	
  applicables	
  ou,	
  le	
  cas	
  échéant,	
  le	
  bénéfice	
  d'une	
  exonération	
  ;	
  
-­‐	
  tout	
  rabais,	
  remises,	
  ristournes	
  ou	
  escomptes	
  acquis	
  et	
  chiffrables	
  lors	
  du	
  marché	
  et	
  directement	
  liés	
  au	
  marché	
  ;	
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-­‐	
  le	
  montant	
  total	
  TTC	
  des	
  prestations	
  livrées	
  ou	
  exécutées	
  (incluant,	
  le	
  cas	
  échéant	
  le	
  montant	
  de	
  la	
  TVA	
  des	
  travaux	
  
exécutés	
  par	
  le	
  ou	
  les	
  sous-­‐traitants)	
  ;	
  
-­‐	
  la	
  date	
  de	
  facturation	
  ;	
  
-­‐	
   en	
   cas	
   de	
   groupement	
   conjoint,	
   pour	
   chaque	
  opérateur	
   économique,	
   le	
  montant	
   des	
   prestations	
   effectuées	
   par	
  
l'opérateur	
  économique	
  ;	
  
-­‐	
   en	
   cas	
  de	
   sous-­‐traitance,	
   la	
  nature	
  des	
  prestations	
  exécutées	
  par	
   le	
   sous-­‐traitant,	
   leur	
  montant	
   total	
  hors	
   taxes,	
  
ainsi	
  que,	
  le	
  cas	
  échéant,	
  les	
  variations	
  de	
  prix	
  établies	
  HT	
  ;	
  
-­‐	
   le	
  cas	
  échéant,	
   les	
   indemnités,	
  primes	
  et	
  retenues	
  autres	
  que	
   la	
  retenue	
  de	
  garantie,	
  établies	
  conformément	
  aux	
  
stipulations	
  du	
  marché	
  ;	
  
-­‐	
   la	
   mention	
   de	
   l'assurance	
   professionnelle	
   et	
   sa	
   couverture	
   géographique,	
   pour	
   les	
   artisans	
   immatriculés	
   au	
  
répertoire	
  des	
  métiers	
  et	
  les	
  entrepreneurs	
  relevant	
  de	
  l'article	
  133-­‐6-­‐8	
  du	
  Code	
  de	
  la	
  sécurité	
  sociale	
  ;	
  

Les	
  demandes	
  de	
  paiement	
  devront	
  parvenir	
  au	
  choix:	
  
-­‐ Par	
  	
  courrier	
  à	
  l’adresse	
  suivante	
  :	
  Mairie	
  du	
  Touvet-­‐	
  700	
  Grande	
  Rue-­‐	
  BP	
  8	
  –	
  38660	
  Le	
  Touvet	
  
-­‐ Par	
  mai	
  à	
  l'adresse	
  suivante	
  :	
  mairie@letouvet.com	
  
-­‐ Par	
  la	
  plateforme	
  de	
  dématérialisation	
  Chorus	
  Pro	
  :	
  

Elles	
  seront	
  préalablement	
  visées	
  par	
  le	
  maître	
  d’œuvre	
  de	
  la	
  commune.	
  
	
  
Dispositions	
  applicables	
  en	
  matière	
  de	
  facturation	
  électronique	
  :	
  
Outre	
   les	
   mentions	
   légales,	
   les	
   factures	
   électroniques	
   transmises	
   par	
   le	
   titulaire	
   et	
   le(s)	
   sous-­‐traitant(s)	
   admis	
   au	
  
paiement	
  direct	
  comportent	
  les	
  mentions	
  suivantes	
  :	
  
1°	
  La	
  date	
  d'émission	
  de	
  la	
  facture	
  ;	
  

	
  

2°	
  La	
  désignation	
  de	
  l'émetteur	
  et	
  du	
  destinataire	
  de	
  la	
  facture	
  ;	
  
3°	
   Le	
   numéro	
   unique	
   basé	
   sur	
   une	
   séquence	
   chronologique	
   et	
   continue	
   établie	
   par	
   l'émetteur	
   de	
   la	
   facture,	
   la	
  
numérotation	
  pouvant	
  être	
  établie	
  dans	
  ces	
  conditions	
  sur	
  une	
  ou	
  plusieurs	
  séries	
  ;	
  
4°	
  En	
  cas	
  de	
  contrat	
  exécuté	
  au	
  moyen	
  de	
  bons	
  de	
  commande,	
  le	
  numéro	
  du	
  bon	
  de	
  commande	
  ou,	
  dans	
  les	
  autres	
  cas,	
  le	
  
numéro	
  de	
  l'engagement	
  généré	
  par	
  le	
  système	
  d'information	
  financière	
  et	
  comptable	
  de	
  l'entité	
  publique	
  ;	
  
5°	
  Le	
  code	
  d'identification	
  du	
  service	
  en	
  charge	
  du	
  paiement	
  ;	
  
6°	
  La	
  date	
  de	
  livraison	
  des	
  fournitures	
  ou	
  d'exécution	
  des	
  services	
  ou	
  des	
  travaux	
  ;	
  
7°	
  La	
  quantité	
  et	
  la	
  dénomination	
  précise	
  des	
  produits	
  livrés,	
  des	
  prestations	
  et	
  travaux	
  réalisés	
  ;	
  
8°	
   Le	
   prix	
   unitaire	
   hors	
   taxes	
   des	
   produits	
   livrés,	
   des	
   prestations	
   et	
   travaux	
   réalisés	
   ou,	
   lorsqu'il	
   y	
   a	
   lieu,	
   leur	
   prix	
  
forfaitaire	
  ;	
  
9°	
  Le	
  montant	
  total	
  hors	
  taxes	
  et	
  le	
  montant	
  de	
  la	
  taxe	
  à	
  payer,	
  ainsi	
  que	
  la	
  répartition	
  de	
  ces	
  montants	
  par	
  taux	
  de	
  taxe	
  
sur	
  la	
  valeur	
  ajoutée,	
  ou,	
  le	
  cas	
  échéant,	
  le	
  bénéfice	
  d'une	
  exonération	
  ;	
  
10°	
  Le	
  cas	
  échéant,	
  les	
  modalités	
  particulières	
  de	
  règlement	
  ;	
  
11°	
  Le	
  cas	
  échéant,	
  les	
  renseignements	
  relatifs	
  aux	
  déductions	
  ou	
  versements	
  complémentaires.	
  
	
  
Elles	
  comportent	
  également	
  le	
  numéro	
  d'identité	
  de	
  l'émetteur	
  (ou	
  à	
  défaut,	
  son	
  identifiant)	
  et	
  celui	
  du	
  destinataire	
  de	
  la	
  
facture.	
  
	
  
	
  
La	
  date	
  de	
  réception	
  d'une	
  demande	
  de	
  paiement	
  transmise	
  par	
  voie	
  électronique	
  correspond	
  à	
  la	
  date	
  de	
  notification	
  du	
  
message	
  électronique	
  informant	
   l'acheteur	
  de	
  la	
  mise	
  à	
  disposition	
  de	
  la	
  facture	
  sur	
   le	
  portail	
  de	
  facturation	
  (ou,	
   le	
  cas	
  
échéant,	
  à	
   la	
  date	
  d'horodatage	
  de	
   la	
   facture	
  par	
   le	
  système	
  d'information	
  budgétaire	
  et	
  comptable	
  de	
   l'Etat	
  pour	
  une	
  
facture	
  transmise	
  par	
  échange	
  de	
  données	
  informatisé).	
  

8.3	
  -­‐	
  Délai	
  global	
  de	
  paiement	
  
Les	
  sommes	
  dues	
  au(x)	
  titulaire(s)	
  seront	
  payées	
  dans	
  un	
  délai	
  global	
  de	
  30	
  jours	
  à	
  compter	
  de	
  la	
  date	
  de	
  réception	
  des	
  
demandes	
  de	
  paiement.	
  
	
  
En	
  cas	
  de	
  retard	
  de	
  paiement,	
  le	
  titulaire	
  a	
  droit	
  au	
  versement	
  d'intérêts	
  moratoires,	
  ainsi	
  qu'à	
  une	
  indemnité	
  forfaitaire	
  
pour	
  frais	
  de	
  recouvrement	
  d'un	
  montant	
  de	
  40	
  €.	
  Le	
  taux	
  des	
  intérêts	
  moratoires	
  est	
  égal	
  au	
  taux	
  d'intérêt	
  appliqué	
  par	
  
la	
  Banque	
  centrale	
  européenne	
  à	
  ses	
  opérations	
  principales	
  de	
  refinancement	
   les	
  plus	
   récentes,	
  en	
  vigueur	
  au	
  premier	
  
jour	
  du	
  semestre	
  de	
  l'année	
  civile	
  au	
  cours	
  duquel	
  les	
  intérêts	
  moratoires	
  ont	
  commencé	
  à	
  courir,	
  majoré	
  de	
  huit	
  points	
  
de	
  pourcentage.	
  

8.4	
  -­‐	
  Paiement	
  des	
  cotraitants	
  
En	
   cas	
   de	
   groupement	
   conjoint,	
   chaque	
   membre	
   du	
   groupement	
   perçoit	
   directement	
   les	
   sommes	
   se	
   rapportant	
   à	
  
l'exécution	
  de	
  ses	
  propres	
  prestations.	
  En	
  cas	
  de	
  groupement	
  solidaire,	
   le	
  paiement	
  est	
  effectué	
  sur	
  un	
  compte	
  unique,	
  
ouvert	
  au	
  nom	
  du	
  mandataire,	
  sauf	
  stipulation	
  contraire	
  prévue	
  à	
  l'acte	
  d'engagement.	
  
Les	
  autres	
  dispositions	
  relatives	
  à	
  la	
  cotraitance	
  s'appliquent	
  selon	
  l'article	
  13.5.3	
  du	
  CCAG-­‐Travaux.	
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8.5	
  -­‐	
  Paiement	
  des	
  sous-­‐traitants	
  
Le	
  sous-­‐traitant	
  adresse	
  sa	
  demande	
  de	
  paiement	
  libellée	
  au	
  nom	
  du	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  au	
  titulaire	
  du	
  marché,	
  sous	
  pli	
  
recommandé	
  avec	
  accusé	
  de	
  réception,	
  ou	
  la	
  dépose	
  auprès	
  du	
  titulaire	
  contre	
  récépissé.	
  Le	
  titulaire	
  a	
  15	
  jours	
  pour	
  faire	
  
savoir	
   s'il	
   accepte	
   ou	
   refuse	
   le	
   paiement	
   au	
   sous-­‐traitant.	
   Cette	
   décision	
   est	
   notifiée	
   au	
   sous-­‐traitant	
   et	
   au	
   pouvoir	
  
adjudicateur.	
   Le	
   sous-­‐traitant	
   adresse	
   également	
   sa	
   demande	
   de	
   paiement	
   au	
   pouvoir	
   adjudicateur	
   accompagnée	
   des	
  
factures	
  et	
  de	
  l'accusé	
  de	
  réception	
  ou	
  du	
  récépissé	
  attestant	
  que	
  le	
  titulaire	
  a	
  bien	
  reçu	
  la	
  demande,	
  ou	
  de	
  l'avis	
  postal	
  
attestant	
   que	
   le	
   pli	
   a	
   été	
   refusé	
   ou	
   n'a	
   pas	
   été	
   réclamé.	
   Cette	
   demande	
   est	
   libellée	
   hors	
   taxe	
   et	
   porte	
   la	
   mention	
  
"Autoliquidation"	
  pour	
  les	
  travaux	
  de	
  construction	
  effectués	
  en	
  relation	
  avec	
  un	
  bien	
  immobilier.	
  Le	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  
adresse	
  sans	
  délai	
  au	
  titulaire	
  une	
  copie	
  des	
  factures	
  produites	
  par	
  le	
  sous-­‐traitant.	
  

	
  

	
  
Le	
   paiement	
   du	
   sous-­‐traitant	
   s'effectue	
   dans	
   le	
   respect	
   du	
   délai	
   global	
   de	
   paiement.	
   Ce	
   délai	
   court	
   à	
   compter	
   de	
   la	
  
réception	
  par	
  le	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  de	
  l'accord,	
  total	
  ou	
  partiel,	
  du	
  titulaire	
  sur	
  le	
  paiement	
  demandé,	
  ou	
  de	
  l'expiration	
  
du	
   délai	
   de	
   15	
   jours	
  mentionné	
   plus	
   haut	
   si,	
   pendant	
   ce	
   délai,	
   le	
   titulaire	
   n'a	
   notifié	
   aucun	
   accord	
   ni	
   aucun	
   refus,	
   ou	
  
encore	
  de	
  la	
  réception	
  par	
  le	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  de	
  l'avis	
  postal	
  mentionné	
  ci-­‐dessus.	
  Le	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  informe	
  
le	
  titulaire	
  des	
  paiements	
  qu'il	
  effectue	
  au	
  sous-­‐traitant.	
  
	
  
En	
  cas	
  de	
  cotraitance,	
  si	
   le	
  titulaire	
  qui	
  a	
  conclu	
  le	
  contrat	
  de	
  sous-­‐traitance	
  n'est	
  pas	
  le	
  mandataire	
  du	
  groupement,	
  ce	
  
dernier	
  doit	
  également	
  signer	
  la	
  demande	
  de	
  paiement.	
  

9	
  -­‐	
  Conditions	
  d'exécution	
  des	
  prestations	
  
9.1	
  -­‐	
  Caractéristiques	
  des	
  matériaux	
  et	
  produits	
  

Le	
  cahier	
  des	
  charges	
  fixe	
   la	
  provenance	
  des	
  matériaux,	
  produits	
  et	
  composants	
  de	
  construction	
  dont	
   le	
  choix	
  n'est	
  pas	
  
laissé	
  au	
   titulaire	
  ou	
  n'est	
  pas	
  déjà	
   fixé	
  par	
   les	
  documents	
  particuliers	
  du	
   contrat	
  ou	
  déroge	
  aux	
  dispositions	
  des	
  dites	
  
pièces.	
  Les	
  matériaux	
  et	
  produits	
  de	
  construction	
  utilisés	
  pour	
  l'exécution	
  doivent	
  être	
  conformes	
  aux	
  normes	
  visées	
  par	
  
le	
  cahier	
  des	
  charges.	
  

9.2	
  -­‐	
  Implantation	
  des	
  ouvrages	
  
L’implantation	
  de	
  l’ouvrage	
  est	
  confiée	
  au	
  lot	
  N°2.	
  

9.3	
  -­‐	
  Préparation	
  et	
  coordination	
  des	
  travaux	
  
9.3.1	
  -­‐	
  Période	
  de	
  préparation	
  -­‐	
  Programme	
  d'exécution	
  des	
  travaux	
  

Il	
  est	
  fixé	
  une	
  période	
  de	
  préparation,	
  comprise	
  dans	
  le	
  délai	
  d'exécution	
  du	
  marché,	
  d'une	
  durée	
  de	
  30	
  jours.	
  

Cette	
  période	
  débute	
  à	
  compter	
  de	
  la	
  notification	
  du	
  marché.	
  

Le	
   responsable	
   de	
   la	
   mission	
   d'OPC	
   a	
   la	
   charge	
   d'élaborer,	
   après	
   consultation	
   des	
   entreprises,	
   le	
   calendrier	
   détaillé	
  
d'exécution	
  énoncé	
  au	
  présent	
  document.	
  

Dans	
  le	
  cadre	
  de	
  la	
  période	
  de	
  préparation,	
  le	
  coordonnateur	
  SPS	
  doit	
  adapter	
  et	
  modifier	
  le	
  plan	
  général	
  de	
  coordination	
  
en	
  matière	
  de	
  sécurité	
  et	
  de	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  pour	
  le	
  chantier.	
  

9.3.2	
  -­‐	
  Sécurité	
  et	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  des	
  travailleurs	
  sur	
  le	
  chantier	
  
La	
  nature	
  et	
  l'étendue	
  des	
  obligations	
  qui	
  incombent	
  au	
  titulaire	
  en	
  application	
  des	
  dispositions	
  du	
  Code	
  du	
  travail	
  ne	
  sont	
  
pas	
  modifiées	
  par	
   l'intervention	
  du	
  coordonnateur	
  en	
  matière	
  de	
  sécurité	
  et	
  de	
  protection	
  de	
   la	
  santé	
  des	
   travailleurs,	
  
désigné	
  dans	
  le	
  présent	
  contrat	
  sous	
  le	
  nom	
  de	
  "	
  coordonnateur	
  SPS	
  ".	
  

Le	
  coordonnateur	
  SPS	
  doit	
   informer	
   le	
  maître	
  d'ouvrage	
  et	
   le	
  maître	
  d'oeuvre	
  sans	
  délai,	
  et	
  par	
   tous	
  moyens,	
  de	
  toute	
  
violation	
   par	
   les	
   intervenants,	
   y	
   compris	
   les	
   entreprises,	
   des	
   mesures	
   de	
   coordination	
   qu'il	
   a	
   définies,	
   ainsi	
   que	
   des	
  
procédures	
  de	
  travail	
  et	
  des	
  obligations	
  règlementaires	
  en	
  matière	
  de	
  sécurité	
  et	
  de	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  des	
  travailleurs	
  
sur	
  les	
  chantiers.	
  En	
  cas	
  de	
  danger	
  grave	
  et	
  imminent	
  menaçant	
  la	
  sécurité	
  ou	
  la	
  santé	
  d'un	
  intervenant	
  ou	
  d'un	
  tiers	
  (tels	
  
que	
  chute	
  de	
  hauteur,	
  ensevelissement...),	
  il	
  doit	
  prendre	
  les	
  mesures	
  nécessaires	
  pour	
  supprimer	
  le	
  danger.	
  Il	
  peut,	
  à	
  ce	
  
titre,	
  arrêter	
  tout	
  ou	
  partie	
  du	
  chantier.	
  Il	
  a	
  libre	
  accès	
  au	
  chantier.	
  
	
  
Le	
  titulaire	
  communique	
  directement	
  au	
  coordonnateur	
  SPS	
  :	
  

	
  
	
  

-­‐	
  le	
  Plan	
  Particulier	
  de	
  Sécurité	
  et	
  de	
  Protection	
  Sécurité	
  ;	
  
-­‐	
  tous	
  les	
  documents	
  relatifs	
  à	
  la	
  sécurité	
  et	
  à	
  la	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  des	
  travailleurs	
  ;	
  
-­‐	
  la	
  liste	
  tenue	
  à	
  jour	
  des	
  personnes	
  qu'il	
  autorise	
  à	
  accéder	
  au	
  chantier	
  ;	
  
-­‐	
  dans	
  les	
  5	
  jours	
  qui	
  suivent	
  le	
  début	
  de	
  la	
  période	
  de	
  préparation,	
  les	
  effectifs	
  prévisionnels	
  affectés	
  au	
  chantier	
  ;	
  
-­‐	
  les	
  noms	
  et	
  coordonnées	
  de	
  l'ensemble	
  des	
  sous-­‐traitants	
  quel	
  que	
  soit	
  leur	
  rang.	
  Il	
  tient	
  à	
  sa	
  disposition	
  leurs	
  contrats	
  ;	
  
-­‐	
  tous	
  les	
  documents	
  relatifs	
  à	
  la	
  sécurité	
  et	
  à	
  la	
  protection	
  de	
  la	
  santé	
  des	
  travailleurs	
  demandés	
  par	
  le	
  coordonnateur	
  ;	
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-­‐	
  la	
  copie	
  des	
  déclarations	
  d'accident	
  du	
  travail.	
  

Il	
   s'engage	
  à	
   respecter	
   les	
  modalités	
  pratiques	
  de	
  coopération	
  entre	
   le	
   coordonnateur	
  SPS	
  et	
   les	
   intervenants,	
  définies	
  
dans	
   le	
  document	
   visé	
   au	
  présent	
  CCAP.	
   Il	
   informe	
   le	
   coordonnateur	
   SPS	
  de	
   toutes	
   les	
   réunions	
   (avec	
   leur	
  objet)	
   qu'il	
  
organise	
  lorsqu'elles	
  font	
  intervenir	
  plusieurs	
  entreprises	
  et	
  lui	
  indique	
  leur	
  objet	
  ainsi	
  que	
  de	
  ses	
  interventions	
  au	
  titre	
  de	
  
la	
  garantie	
  de	
  parfait	
  achèvement.	
  Il	
  donne	
  aussi	
  suite,	
  pendant	
  toute	
  la	
  durée	
  de	
  l'exécution	
  de	
  ses	
  prestations,	
  aux	
  avis,	
  
observations	
   ou	
   mesures	
   préconisées	
   en	
   matière	
   de	
   sécurité	
   et	
   de	
   protection	
   de	
   la	
   santé	
   des	
   travailleurs	
   par	
   le	
  
coordonnateur	
   SPS.	
   Tout	
   différend	
   entre	
   le	
   titulaire	
   et	
   le	
   coordonnateur	
   SPS	
   est	
   soumis	
   au	
  maître	
   de	
   l'ouvrage.	
   A	
   la	
  
demande	
  du	
  coordonnateur	
  SPS,	
   le	
   titulaire	
  vise	
  toutes	
   les	
  observations	
  consignées	
  dans	
   le	
   registre	
   journal.	
   Il	
   s'engage	
  
aussi	
  vis	
  à	
  vis	
  de	
  ses	
  sous-­‐traitants	
  à	
  introduire	
  dans	
  les	
  contrats	
  de	
  sous-­‐traitance	
  les	
  clauses	
  nécessaires	
  au	
  respect	
  des	
  
prescriptions	
  législatives	
  et	
  réglementaires.	
  
	
  
Quant	
  aux	
   locaux	
  pour	
   le	
  personnel,	
   le	
  projet	
  des	
   installations	
  de	
  chantier	
   indique,	
  s'il	
  y	
  a	
   lieu,	
   la	
  situation	
  sur	
  plan	
  des	
  
locaux	
  pour	
  le	
  personnel	
  et	
  leurs	
  accès	
  à	
  partir	
  de	
  l'entrée	
  du	
  chantier,	
  leur	
  desserte	
  par	
  les	
  réseaux	
  d'eau,	
  d'électricité	
  et	
  
d'assainissement	
   et	
   leurs	
   dates	
   de	
   réalisation	
   ;	
   ces	
   dates	
   doivent	
   être	
   telles	
   que	
   les	
   conditions	
   d'hébergement	
   et	
  
d'hygiène	
  sur	
  le	
  chantier	
  soient	
  toujours	
  adaptées	
  aux	
  effectifs.	
  L'accès	
  aux	
  locaux	
  du	
  personnel	
  doit	
  être	
  assuré	
  depuis	
  
l'entrée	
  du	
  chantier	
  dans	
  des	
  conditions	
  satisfaisantes,	
  en	
  particulier	
  du	
  point	
  de	
  vue	
  de	
  la	
  sécurité.	
  

Le	
  titulaire	
  encourt	
  une	
  pénalité	
  journalière	
  fixée	
  à	
  50,00	
  €,	
  sans	
  mise	
  en	
  demeure	
  préalable,	
  en	
  cas	
  de	
  non	
  respect	
  des	
  
délais	
  de	
  remise	
  des	
  documents	
  fixés	
  au	
  présent	
  article.	
  

Le	
   titulaire	
   doit	
   respecter	
   les	
   dispositions	
   de	
   l'article	
   L.	
   5212-­‐1	
   à	
   4	
   du	
   Code	
   du	
   travail	
   sur	
   l'emploi	
   des	
   travailleurs	
  
handicapés.	
  

9.3.3	
  -­‐	
  Registre	
  de	
  chantier	
  
Il	
  n'est	
  pas	
  prévu	
  de	
  registre	
  de	
  chantier.	
  

9.4	
  -­‐	
  Etudes	
  d'exécution	
  
Les	
   plans	
   d'exécution	
   des	
   ouvrages	
   et	
   les	
   spécifications	
   techniques	
   détaillées	
   sont	
   établis	
   conjointement	
   par	
   le	
  maître	
  
d'oeuvre	
  et	
  par	
  les	
  	
  titulaires	
  des	
  lots,	
  chacun	
  pour	
  la	
  prestation	
  qui	
  le	
  concerne.	
  

9.5	
  -­‐	
  Installation	
  et	
  organisation	
  du	
  chantier	
  
9.5.1	
  -­‐	
  Installation	
  de	
  chantier	
  

Conformément	
  à	
   l'article	
  31.1	
  du	
  CCAG-­‐Travaux,	
   le	
   titulaire	
  supporte	
   toutes	
   les	
  charges	
   relatives	
  à	
   l'établissement	
  et	
  à	
  
l'entretien	
  de	
  ses	
  installations	
  de	
  chantier.	
  

9.5.2	
  -­‐	
  Signalisation	
  de	
  chantier	
  
Conformément	
  à	
  l'article	
  31.6	
  du	
  CCAG-­‐Travaux,	
  la	
  signalisation	
  de	
  chantier	
  dans	
  les	
  zones	
  intéressant	
  la	
  circulation	
  sur	
  la	
  
voie	
  publique	
  doit	
  respecter	
  les	
  instructions	
  règlementaires	
  en	
  la	
  matière.	
  
	
  

9.6	
  -­‐	
  Dispositions	
  particulières	
  à	
  l'achèvement	
  du	
  chantier	
  
9.6.1	
  -­‐	
  Gestion	
  des	
  déchets	
  de	
  chantier	
  

La	
  valorisation	
  ou	
  l'élimination	
  des	
  déchets	
  créés	
  par	
  les	
  travaux	
  du	
  contrat	
  est	
  de	
  la	
  responsabilité	
  du	
  maître	
  de	
  l'ouvrage	
  
en	
  tant	
  que	
  "producteur"	
  de	
  déchets	
  et	
  du	
  titulaire	
  en	
  tant	
  que	
  "détenteur"	
  de	
  déchets,	
  pendant	
  la	
  durée	
  du	
  chantier.	
  
	
  
Toutefois,	
   le	
   titulaire	
   reste	
   "producteur"	
   de	
   ses	
   déchets	
   en	
   ce	
   qui	
   concerne	
   les	
   emballages	
   des	
   produits	
   qu'il	
   met	
   en	
  
oeuvre	
  et	
  les	
  chutes	
  résultant	
  de	
  ses	
  interventions.	
  Le	
  titulaire	
  doit	
  se	
  conformer	
  à	
  la	
  réglementation	
  en	
  vigueur	
  quant	
  à	
  
la	
  collecte,	
  au	
  transport,	
  au	
  stockage	
  et	
  à	
  l'évacuation	
  de	
  ses	
  déchets.	
  Il	
  est	
  également	
  de	
  sa	
  responsabilité	
  de	
  fournir	
  les	
  
éléments	
  de	
  leur	
  traçabilité.	
  

9.6.2	
  -­‐	
  Repliement	
  des	
  installations	
  de	
  chantier	
  et	
  remise	
  en	
  état	
  des	
  lieux	
  
Le	
   repliement	
   des	
   installations	
   de	
   chantier	
   et	
   la	
   remise	
   en	
   état	
   des	
   terrains	
   et	
   des	
   lieux	
   sont	
   compris	
   dans	
   le	
   délai	
  
d'exécution.	
  A	
  la	
  fin	
  des	
  travaux,	
  chaque	
  titulaire	
  doit	
  donc	
  avoir	
  fini	
  de	
  procéder	
  au	
  dégagement,	
  nettoiement	
  et	
  remise	
  
en	
  état	
  des	
  emplacements	
  qui	
  auront	
  été	
  occupés	
  par	
  le	
  chantier.	
  

9.6.3	
  -­‐	
  Documents	
  à	
  fournir	
  après	
  exécution	
  
Le	
  titulaire	
  doit	
  remettre	
  au	
  maître	
  d'oeuvre	
  les	
  documents	
  prévus	
  à	
  l'article	
  40	
  du	
  CCAG-­‐Travaux.	
  

Un	
   exemplaire	
   du	
   dossier	
   des	
   ouvrages	
   exécutés	
   est	
   remis	
   au	
   coordonnateur	
   SPS	
   pour	
   assurer	
   la	
   cohérence	
   avec	
   le	
  
Dossier	
  d'Intervention	
  Ultérieure	
  sur	
  les	
  Ouvrages	
  (DIUO).	
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En	
  cas	
  de	
  retard	
  dans	
   la	
  remise	
  des	
  plans	
  et	
  autres	
  documents	
  à	
  fournir	
  après	
  exécution	
  par	
   les	
  titulaires,	
  une	
  pénalité	
  
égale	
  à	
  100,00	
  €	
  par	
  jour	
  de	
  retard	
  est	
  appliquée	
  sur	
  les	
  sommes	
  dues	
  aux	
  titulaires.	
  

10	
  -­‐	
  Garantie	
  des	
  prestations	
  
Les	
  travaux	
  feront	
  l'objet	
  d'une	
  garantie	
  de	
  parfait	
  achèvement	
  de	
  1	
  an	
  dont	
  le	
  point	
  de	
  départ	
  est	
  la	
  date	
  de	
  notification	
  
de	
  la	
  décision	
  d'admission.	
  Les	
  modalités	
  de	
  cette	
  garantie	
  sont	
  définies	
  à	
  l'article	
  44.1	
  du	
  CCAG-­‐Travaux.	
  

11	
  -­‐	
  Pénalités	
  
11.1	
  -­‐	
  Pénalités	
  de	
  retard	
  

Lorsque	
  le	
  délai	
  contractuel	
  d'exécution	
  ou	
  de	
  livraison	
  est	
  dépassé,	
  par	
  le	
  fait	
  du	
  titulaire,	
  celui-­‐ci	
  encourt,	
  	
  sans	
  mise	
  en	
  
demeure	
  préalable,	
  une	
  pénalité	
  fixée	
  à	
  500	
  €/jour	
  de	
  retard	
  

Par	
  dérogation	
  à	
  l'article	
  20.4	
  du	
  CCAG-­‐Travaux,	
  il	
  n'est	
  prévu	
  aucune	
  exonération	
  à	
  l'application	
  des	
  pénalités	
  de	
  retard.	
  

11.2	
  -­‐	
  Autres	
  pénalités	
  spécifiques	
  
En	
  cas	
  d'absence	
  aux	
  réunions	
  de	
  chantier,	
  les	
  entreprises	
  dont	
  la	
  présence	
  est	
  requise	
  se	
  verront	
  appliquer	
  une	
  pénalité	
  
forfaitaire	
  fixée	
  à	
  100,00	
  €	
  par	
  absence.	
  

12	
  -­‐	
  Assurances	
  
Conformément	
   aux	
   dispositions	
   de	
   l'article	
   9	
   du	
   CCAG-­‐Travaux,	
   tout	
   titulaire	
   (mandataire	
   et	
   cotraitants	
   inclus)	
   doit	
  
justifier,	
  dans	
  un	
  délai	
  de	
  15	
  jours	
  à	
  compter	
  de	
  la	
  notification	
  du	
  contrat	
  et	
  avant	
  tout	
  commencement	
  d'exécution,	
  qu'il	
  
est	
  titulaire	
  des	
  contrats	
  d'assurances,	
  au	
  moyen	
  d'une	
  attestation	
  établissant	
  l'étendue	
  de	
  la	
  responsabilité	
  garantie.	
  

Il	
  doit	
  donc	
  contracter	
  :	
  
-­‐	
  une	
  assurance	
  au	
  titre	
  de	
  la	
  responsabilité	
  civile	
  découlant	
  des	
  articles	
  1240	
  à	
  1242	
  du	
  Code	
  civil,	
  garantissant	
  les	
  tiers	
  
en	
  cas	
  d'accidents	
  ou	
  de	
  dommages	
  causés	
  par	
  l'exécution	
  des	
  travaux.	
  

	
  

-­‐	
  une	
  assurance	
  au	
  titre	
  de	
  la	
  garantie	
  décennale	
  couvrant	
  les	
  responsabilités	
  résultant	
  des	
  principes	
  dont	
  s'inspirent	
  les	
  
articles	
  1792,	
  1792-­‐1,	
  1792-­‐2,	
  1792-­‐4	
  et	
  1792-­‐4-­‐1	
  du	
  Code	
  civil	
  ;	
  
-­‐	
   une	
   assurance	
   au	
   titre	
   de	
   la	
   garantie	
   biennale	
   de	
   bon	
   fonctionnement	
   couvrant	
   les	
   responsabilités	
   résultant	
   des	
  
principes	
  de	
  l'article	
  1792-­‐3	
  du	
  Code	
  civil.	
  

13	
  -­‐	
  Résiliation	
  du	
  contrat	
  
13.1	
  -­‐	
  Conditions	
  de	
  résiliation	
  

Les	
  conditions	
  de	
  résiliation	
  du	
  marché	
  sont	
  définies	
  aux	
  articles	
  45	
  à	
  49	
  du	
  CCAG-­‐Travaux.	
  

En	
   cas	
   de	
   résiliation	
   du	
   marché	
   pour	
   motif	
   d'intérêt	
   général	
   par	
   le	
   pouvoir	
   adjudicateur,	
   le	
   titulaire	
   percevra	
   à	
   titre	
  
d'indemnisation	
  une	
  somme	
  forfaitaire	
  calculée	
  en	
  appliquant	
  au	
  montant	
  initial	
  hors	
  TVA,	
  diminué	
  du	
  montant	
  hors	
  TVA	
  
non	
  révisé	
  des	
  prestations	
  admises,	
  un	
  pourcentage	
  égal	
  à	
  5.0	
  %.	
  

En	
  cas	
  d'inexactitude	
  des	
  documents	
  et	
  renseignements	
  mentionnés	
  à	
  l'article	
  48	
  du	
  Décret	
  n°2016-­‐360	
  du	
  25	
  mars	
  2016,	
  
ou	
  de	
  refus	
  de	
  produire	
   les	
  pièces	
  prévues	
  aux	
  articles	
  D.	
  8222-­‐5	
  ou	
  D.	
  8222-­‐7	
  à	
  8	
  du	
  Code	
  du	
  travail	
  conformément	
  à	
  
l'article	
  51-­‐III	
  du	
  Décret	
  n°2016-­‐360	
  du	
  25	
  mars	
  2016,	
  le	
  contrat	
  sera	
  résilié	
  aux	
  torts	
  du	
  titulaire.	
  

Le	
   pouvoir	
   adjudicateur	
   se	
   réserve	
   la	
   possibilité	
   de	
   faire	
   exécuter	
   par	
   un	
   tiers	
   les	
   prestations	
   aux	
   frais	
   et	
   risques	
   du	
  
titulaire.	
  

13.2	
  -­‐	
  Redressement	
  ou	
  liquidation	
  judiciaire	
  
Le	
  jugement	
  instituant	
  le	
  redressement	
  ou	
  la	
  liquidation	
  judiciaire	
  est	
  notifié	
  immédiatement	
  au	
  pouvoir	
  adjudicateur	
  par	
  
le	
   titulaire	
   du	
  marché.	
   Il	
   en	
   va	
   de	
  même	
   de	
   tout	
   jugement	
   ou	
   décision	
   susceptible	
   d'avoir	
   un	
   effet	
   sur	
   l'exécution	
   du	
  
marché.	
  
	
  
Le	
   pouvoir	
   adjudicateur	
   adresse	
   à	
   l'administrateur	
   ou	
   au	
   liquidateur	
   une	
  mise	
   en	
   demeure	
   lui	
   demandant	
   s'il	
   entend	
  
exiger	
  l'exécution	
  du	
  marché.	
  En	
  cas	
  de	
  redressement	
  judiciaire,	
  cette	
  mise	
  en	
  demeure	
  est	
  adressée	
  au	
  titulaire	
  dans	
  le	
  
cas	
  d'une	
  procédure	
   simplifiée	
   sans	
  administrateur	
   si,	
   en	
  application	
  de	
   l'article	
   L627-­‐2	
  du	
  Code	
  de	
   commerce,	
   le	
   juge	
  
commissaire	
  a	
  expressément	
  autorisé	
  celui-­‐ci	
  à	
  exercer	
  la	
  faculté	
  ouverte	
  à	
  l'article	
  L622-­‐13	
  du	
  Code	
  de	
  commerce.	
  
	
  
En	
   cas	
   de	
   réponse	
   négative	
   ou	
   de	
   l'absence	
   de	
   réponse	
   dans	
   le	
   délai	
   d'un	
   mois	
   à	
   compter	
   de	
   l'envoi	
   de	
   la	
   mise	
   en	
  
demeure,	
  la	
  résiliation	
  du	
  marché	
  est	
  prononcée.	
  Ce	
  délai	
  d'un	
  mois	
  peut	
  être	
  prolongé	
  ou	
  raccourci	
  si,	
  avant	
  l'expiration	
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dudit	
  délai,	
  le	
  juge	
  commissaire	
  a	
  accordé	
  à	
  l'administrateur	
  ou	
  au	
  liquidateur	
  une	
  prolongation,	
  ou	
  lui	
  a	
  imparti	
  un	
  délai	
  
plus	
  court.	
  
	
  
La	
  résiliation	
  prend	
  effet	
  à	
  la	
  date	
  de	
  décision	
  de	
  l'administrateur,	
  du	
  liquidateur	
  ou	
  du	
  titulaire	
  de	
  renoncer	
  à	
  poursuivre	
  
l'exécution	
   du	
   marché,	
   ou	
   à	
   l'expiration	
   du	
   délai	
   d'un	
   mois	
   ci-­‐dessus.	
   Elle	
   n'ouvre	
   droit,	
   pour	
   le	
   titulaire,	
   à	
   aucune	
  
indemnité.	
  

14	
  -­‐	
  Règlement	
  des	
  litiges	
  et	
  langues	
  
En	
  cas	
  de	
  litige,	
  seul	
  le	
  Tribunal	
  administratif	
  de	
  Grenoble	
  est	
  compétent	
  en	
  la	
  matière.	
  

Tous	
  les	
  documents,	
  inscriptions	
  sur	
  matériel,	
  correspondances,	
  demandes	
  de	
  paiement	
  ou	
  modes	
  d'emploi	
  doivent	
  être	
  
entièrement	
  rédigés	
  en	
  langue	
  française	
  ou	
  accompagnés	
  d'une	
  traduction	
  en	
  français,	
  certifiée	
  conforme	
  à	
  l'original	
  par	
  
un	
  traducteur	
  assermenté.	
  
	
  

	
  


