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Code Désignation

91 GENERALITES

911 |DESCRIPTION DE L'OPERATION

L'opération consiste en la création d'espace de travail & destination des services de la DDPIP situé au REZ DE CHAUSSEE du batiment.

OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent CCTP a pour objet la définition du contenu des travaux concernant le lot ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Les travaux sont définis pour l'opération soit:

Travaux de courant forts:
Installations électriques de chantier
Travaux préparatoires de déconnexions et de dépose des installations électriques
Equipements intérieurs électricité du batiment (éclairage, éclairage de sécurité, prises de courant et alimentations spécifiques)
Armoires électriques
Travaux de courants faibles:
Equipements VDI

MISSION D'INGENIERIE

Les honoraires d'études techniques font I'objet d'un contrat spécifique avec le Maitre d'Ouvrage.
L'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier ainsi que le(s) tirage(s)
papier de plans qui peuvent étre modifiés en cours de chantier.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES A RESPECTER

Sauf indications contraires formelles stipulées dans le présent document, I'ensemble des installations devra étre réalisé en conformité avec:

- NF C 12-101 texte officiel relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques
- NF C 13-100

- NF C 14-100

- NF C 15-100

- NF C 17-200

- NF C 20-010 classification des degrés de protection procurés par les enveloppes

- NF C 20-030 matériel électrique a basse tension — protection contre les chocs électriques ; régles de sécurité

- NF C 20-040 lignes de fuite et distances d’isolement dans I'air.

- Décrets 2010-1016/1017/1018/1118 sur les obligations pour lutter contre les risques électriques ou dans leur voisinage

- Réglement de sécurité applicable aux ERT

- Réglementation accessibilité handicapés

- NF C 63-410 ensemble d’'appareillage a basse tension

- Les lois, réeglement nationaux et départementaux, régles d'hygiéne et de sécurité, D.T.U, Normes, prescriptions du C.S.T.B, prescriptions de
I'inspection du travail, etc... En vigueur a la date de passation du marché.

- Les prescriptions et servitudes imposées par les services techniques concessionnaires.

- Les regles de l'art

Ces réglements ne sont pas tous nommés dans le présent C.C.T.P., étant considérés parfaitement connus par les soumissionnaires qui
s'engagent a les appliquer en tout point et a livrer des installations conformes. Toute imprécision du présent C.C.T.P. a ce sujet ne pourra étre
alléguée par I'entrepreneur pour se dérober a ses obligations contractuelles.

CONDITIONS ET COMPOSITIONS DES DOSSIERS DES SOUMISSIONNAIRES

Le présent dossier a été monté avec la plus grande attention de maniére a donner a l'entreprise, le plus de détails et renseignements
possibles sur I'étendue et la nature des ouvrages a exécuter. Ceci a donné lieu au présent CCTP, au cadre de décomposition forfaitaire et au
dossier de plans. Cependant, toute omission sur plans, et dans le descriptif, ne peut en aucun cas avoir pour conséquence le
non-achévement des travaux. En cas de doute lors de I'établissement de son offre, IL EST DU DEVOIR DE L'ENTREPRENEUR de prendre
contact avec le bureau GIRUS INGENIERIE.

L'entrepreneur doit impérativement effectuer sur visite du site pour se rendre compte de I'existant et de I'étendue des travaux.

L'entrepreneur doit effectuer les travaux jusqu'a leur parfaite finition pour le montant global forfaitaire du marché.

Les prix indiqués par l'entrepreneur comprennent en plus des matériels et du temps de mise en ceuvre, les frais de transport, de levage, de
déplacement, de stockage, d'emballage, les surcolts dus aux chutes, bris, pertes, vols, les frais d'établissement des plans d'atelier et de
chantier, les essais, les garanties, etc.

L'entreprise titulaire du marché se doit d'obtenir de la part des services publics concernés, l'agrément de tous ses travaux, colonnes
techniques, gaines, canalisations, branchements.

La présentation du devis est strictement conforme au cadre ci-joint (main d'ceuvre intégrée dans les prix unitaires) sous peine de rejet de la
proposition.

Il est précisé que les marques, types et modeles de matériel mentionnés dans le présent descriptif sont donnés a titre indicatif pour définir un
niveau de prestation ou pour permettre le dimensionnement des locaux techniques, réseaux...

L'entrepreneur peut proposer d'autres produits a condition que ceux-ci soient:

- techniquement équivalents (en terme de rendement, efficacité lumineuse, niveau acoustique, durée de vie etc. ...)

- esthétiquement équivalents (pour les appareils apparents)

- conformes aux normes NF et possédant un avis technique CSTB

En cas de variante proposée par I'entreprise, toutes les notices et/ou études explicatives et justificatives doivent étre fournies avec l'offre. Les
frais de reprise des plans ou les frais répercutés sur d'autres corps d'état doivent étre intégrés dans I'offre de I'entreprise.
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Code

Désignation

9.16.1

9.1.6.2

9.1.6.3

9171

9.1.7.2

9.1.7.3

9.1.7.4

Dans tous les cas, les fiches techniques seront a communiquer & GIRUS INGENIERIE.

ETENDUE DES PRESTATIONS

Coordination avec les autres entreprises

L'entreprise coordonnera ses travaux avec ceux des différents lots.
Les plans ou calculs dus & une madification ou variante demandée par l'installateur sont & sa charge.

Consistance des travaux

L'entrepreneur doit :

- Fournir tous les matériel, appareils, matériaux ainsi que leur mise en ceuvre respective nécessaire a la finition compléte des travaux définis
dans le présent CCTP et par les plans y compris toutes les sujétions liées a I'état de I'existant méme si elles ne sont pas expressément
demandées dans le présent CCTP.

- Exécuter tous les travaux, prestations, aménagements demandés par le coordonnateur de sécurité dans le cadre de sa mission.

- Effectuer, au fur et & mesure de I'avancement des travaux, les divers essais et vérifications (application entre autres de la loi du 4/01/78) ;

- Mettre des dispositifs de repérage et d'identification composés d'étiquettes gravées, fixées solidement par collier ou vis inox aux supports de
tous les organes de coupure, de protection, de réglage...

- Procéder a l'affichage des consignes de sécurité effectué selon la réglementation.

- Fournir en fin de chantier les plans d'atelier, de chantier et de recollement des réseaux.

- Mettre a disposition du Maitre d'Ouvrage, du personnel qualifié nécessaire a l'information du personnel d'exploitation ou d'entretien quant au
fonctionnement des installations réalisées.

-Procéder a l'affichage dans les locaux techniques du schéma de fonctionnement des installations.

- La réalisation et mise a jour des plans et schémas électriques.

Limites de prestations

Sont dus :

- Tous les percements et rebouchages dans les murs, dalles et cloisons existantes pour le passage des réseaux du présent lot y compris
rebouchage

- Les plans de réservation (excepté les réservations induisant des modifications de la structure du batiment a la charge du bureau GIRUS
INGENIERIE et transmis directement au bureau d'études structures)

- Le rebouchage des percements avec le méme matériau que la paroi et du méme degré CF

- Le rebouchage des traversées de mur avec le méme degré CF de la paroi traversée

- Le rebouchage des trémies de sol a exécuter en béton avec le méme degré CF de la paroi traversée

- Le rebouchage des gaines techniques a tous les niveaux

- Les raccords d'enduit sur rebouchage

- Le scellement des fixations et la mise en place des fourreaux

- Les deux couches de peinture antirouille sur tous les supports, et pieces métalliques non protégées

- Le nettoyage des installations et locaux

- La participation aux frais de gardiennage, protection, éclairage du chantier...etc.

- Tous les trous dans les murs, dalles et cloisons existantes pour le passage des réseaux du présent lot, y compris rebouchage

- Les saignées dans les murs existants pour le passage des réseaux du présent lot, y compris rebouchage

Sont exclus :

- Les réservations (a condition que le bureau structure ait regu les plans de ces réservations en temps utile)
- La peinture définitive des canalisations et installations apparentes (tuyauteries, supports, colliers,...)

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU CHANTIER

Coordination sécurité santé - PGC

L'Entreprise devra respecter et intégrer dans son offre toutes les préconisations la concernant définies dans le Plan General de Coordination
Sécurité et Protection de la Santé

L'offre de I'entreprise comprendra les frais directs et indirects liés aux prestations de sécurité exigées par le coordonnateur SPS.
Responsable du chantier

L'entrepreneur désigne, deés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre I'unique interlocuteur responsable en face du
Maitre d'Ouvrage.

Matériel de chantier

Doivent étre inclus dans le prix global forfaitaire du présent lot, tous les frais d'installation, location, entretien, montage et démontage du
matériel de manutention, de levage, d'échafaudage et des services d'échelles nécessaires a la réalisation des ouvrages dont il a la charge et
ce jusqu'en fin de chantier.

Organisation du chantier

GENERALITES :

L'entrepreneur veille a la mise en place des dispositifs de protection spécifiqgues a son lot ainsi que l'affichage des consignes de sécurité
effectué selon la réglementation. Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise est tenue, sous sa responsabilité exclusive, de garantir par
tous moyens appropriés, ses matériaux et ouvrages, des dégradations et destructions de toute nature.

L'Entreprise subirait toutes les conséquences qui résulteraient d'un défaut de mise en place ou d'entretien des protections de ses ouvrages,
gu'il s'agisse de leur réparation, de leur remplacement et de toute incidence sur les autres corps d'état.

PLANNING - PHASAGE :

Le planning établi par le Maitre d'Ouvrage doit étre respecté sous peine de voir appliquer les pénalités définies dans le C.C.A.P.
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Code Désignation
9175  |Assurances

9.1.7.6

9.19.1

9.1.9.2

9.1.93

9.1.94

9.1.95

9.1.10

L'entrepreneur a la responsabilité de l'installation jusqu'a sa prise en charge par le Maitre d'Ouvrage, aussi doit-il veiller & éviter toutes
dégradations. Il est- aussi responsable des dommages et accidents causés a des tiers lors de I'exécution des travaux. Il doit étre couvert par
une assurance pour ces risques et les incidences qu'ils peuvent avoir sur le batiment.

Il doit s'informer de I'éventuel exigence du Maitre de I'Ouvrage a une augmentation du montant des dommages- couverts.

Qualification de I'entreprise

L'entreprise répondant au présent appel d'offre devra joindre, au niveau des piéces administratives, une copie du certificat de qualification
portant mention des spécialités pour lesquelles elle est agréée.

Qualification minimale demandée: QUALIFELEC E2C1 et CF1TC/AV

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La gestion de I'évacuation et I'élimination des déchets de chantier, d'emballage et des démolitions dus par I'entreprise sera réalisée dans le
respect des normes en vigueur et les conditions stipulées dans le CCAP.

PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avec son offre

L'entreprise candidate devra fournir en annexe a son offre les pieces suivantes en trois exemplaires :

- La décomposition du prix global et forfaitaire

- La documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc...

- La notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particuliéres entrainant des contraintes particulieres pour les autres corps d'état, le
cas échéant

- Toutes autres piéces que l'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :
- La documentation avec toutes les caractéristiques techniques
- La liste de référence de ces matériels ou équipements

En fin de travaux

Dans le délai fixé au C.C.A.P. ou & défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur devra fournir le DOE (dossier des
ouvrages exécutés). Ce dossier sera a fournir en cinq exemplaires, dont un sera remis directement au bureau d'études.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

- Les plans électriques d'exécution et d'implantation du matériel / de I'appareillage

- Les plans de recollement

- La note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques

- La nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques
- Le schéma électrique indiquant les caractéristiques des conducteurs, le calibrage des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs
- Les notices de conduite et d'entretien des installations

- La nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnée

- Les plans d'exécution

- Les plans d'armoires électriques

- Etc...

Ce dossier comprendra également toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc..Ces piéces seront conformes a
I'exécution et & la réalisation.

IAuto-contréle de I'entreprise

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra effectuer, régulierement en cours de chantier, de I'auto-contréle sur ses installations électriques.
Elle devra une tracabilité, c'est a dire des fiches de contrdle / suivi de chantier, dont elle transmettra une copie au bureau de contréle et au
bureau d'études. Le bureau de contrle étant en mesure de réclamer ces fiches.

Attestations de conformité des installations

En vue de la mise sous tension des installations par le distributeur, I'entrepreneur devra fournir une attestation de conformité des installations
électriques. Ces installations électriques seront conformes aux Réglements et Normes de sécurité en vigueur. Le présent lot a a sa charge les
attestations établies par le CONSUEL.

Essais des installations COPREC

Le présent lot doit les essais et les vérifications de fonctionnement des installations dits "Essais COPREC". L'exécution des essais et
vérifications figurants sur ces documents ne dispensent pas le présent lot de réaliser les autres essais et vérifications qui lui incombent
conformément aux réglementations en vigueur, voir aux spécifications prévues dans le marché.

Les procés-verbaux correspondants aux essais et vérifications devront étre rédigés conformément aux documents techniques " COPREC ",
d'une part et d'autre part aux spécifications du marchés.

Ces essais COPREC seront transmis en fin de chantier au maitre d'ouvrage. Une copie sera transmise au bureau de contrdle et au bureau
d'études (avec les DOE).

Aucune réception d'installation ne pourra étre prononcée sans justification, sans la remise de ces procés-verbaux.

GARANTIES

L'entrepreneur devra garantir :

1°) Le parfait achévement des travaux exécutés par lui pendant une durée de UN AN a dater de la réception (NFP 036001),sauf les parties
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Code

Désignation

9.1.11

9.2

9.2.1

9211

9.2.1.2

d'installation ayant fait I'objet de réserves, auquel cas la date d'effet de la garantie est celle des levées des réserves. Il en est de méme pour
les dates des garanties biennales et décennales. L'adjudicataire est soumis aux dispositions de la loi du 14 janvier 1978.

Pendant cette période de garantie, I'entrepreneur doit remédier aux défauts de l'installation, changer gratuitement les pieces défectueuses,
procéder aux réglages et équilibrages nécessaires et remplacer les parties d'installation reconnues non conformes au réglement ou au devis
descriptif.

Cependant, I'entrepreneur ne doit pas les travaux d'entretien courant d'exploitation.

Une visite de contr6le a lieu aprés 1 an de fonctionnement de I'ensemble de l'installation. L'entrepreneur doit a cette occasion, fournir tout
I'appareillage de mesure et d'essais nécessaires.

2°) La garantie de bon fonctionnement pendant une durée de DEUX ANS a dater de la réception (Code Civil 1792-3)

Durant ces périodes, il devra remédier d'urgence a ses frais a tous les défauts provenant de ces fournisseurs et ouvrages.

L'entrepreneur s'engage également & remplacer toutes canalisations ou matériel corrodés du fait des matériaux employés par lui.

3°) La qualité et les caractéristiques des matériaux employés.

4°) La garantie décennale pour ses ouvrages cachés (Code Civil 1792-2).

CONTROLES ET ESSAIS

Il est procédé, lors de la mise en service et avant tout calorifugeage, au jour fixé en accord avec le Maitre d'Euvre, en présence de
I'Entrepreneur ou de son représentant qualifié :

- a la vérification de I'étanchéité des installations et au bon fonctionnement des appareils suivant les caractéristiques techniques demandées.
- a la bonne exécution des dispositions réalisées suivant les Régles de I'Art,

Ces essais seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura & sa charge tous les frais de contrdles et
d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel qualifié.

Les fournitures manquantes doivent étre mises en place, les fournitures reconnues insuffisantes ou défectueuses remplacées et les défauts
de montage rectifiés sous quinzaine.

Tous les essais peuvent étre différés tant qu'une part quelconque des fournitures ou travaux n'est pas acceptée. Les conséquences qui en
découlent, restent a la charge de I'Entreprise.

Les essais sont effectués selon les dispositions figurant dans les documents COPREC N° 1. Les résultats de ces essais sont portés sur un
formulaire COPREC N° 2.- Tous les frais occasionnés par ces essais sont a la charge du présent lot.

Un procés-verbal de ces essais est remis AVANT la visite préalable a la réception des ouvrages au Maitre d'Ouvrage, au B.E.T. et au bureau
de contrdle.

Il est rappelé que LA REMISE DE CE PROCES VERBAL EST UNE CONDITION IMPERATIVE A L'OBTENTION DE LA RECEPTION DES
OUVRAGES.

Si pour une raison quelconque aprés leur constatation, il était décidé de conserver les fournitures ou dispositions non conformes au devis, il
serait fait un abattement sur le montant du forfait.

L'entreprise adjudicatrice se doit d'obtenir la réception de ses installations par les services techniques des concessionnaires concernés.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Conduits

Les conduits isolants sont du type ICD ou ICT dans le cas ou ils sont encastrés dans le béton et ICD-APE ( ou ICT-APE ) dans le cas ou ils
sont encastrés dans les cloisons, faux plafonds, réservations ou descentes d'huisseries.

Des conduits acier sont utilisés dans tous les cas ou une protection mécanique est requise.

L'eau ne doit ni pouvoir pénétrer, ni pouvoir s'accumuler dans les conduits ( condensats).

Chaque extrémité ou dérivation de conduit est placée sous boite encastrée ou boitier de jonction.

Les conduits, libres ou occupés seront obturés a I'entrée des batiments afin d'empécher la pénétration des nuisibles.

Pour le TPC enterré

Pour pallier les effets de terrassement des terres, les canalisations doivent étre enterrées au moins a :
- 0,60 m pour les aires non accessibles aux voitures,
-1 m pour les aires accessibles aux voitures.

Si une canalisation électrique c6toie ou croise une autre canalisation (électricité, gaz, eau), elles doivent étre distantes de 0,20 m minimum.
Le grillage avertisseur, de la méme couleur que le TPC utilisé, doit se situer a 0,20 m au moins du conduit.

Chemins de cables

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CHEMINS DE CABLES

Tous les composants constituant les chemins de cables (dalles, éclisses, couvercles, accessoires...) doivent comporter un marquage CE
indiquant leur conformité aux exigences de la directive européenne "Basse Tension" 89/336 et de la norme sur les "Systémes de chemin de
cables et systemes d'échelle a cables pour systemes de cablage" CEIl 61537.

Les chemins de cables, les supports et accessoires de fixation sont réalisés a partir de tole d'acier galvanisée avant fabrication (DX 51 D + Z
275 conforme a la norme EN 10142).

Afin d'assurer la continuité électrique, les dérivations (virages, tés, convexes ...) doivent étre des composants d'un " systéme de chemins de
cébles " fournis par le méme fabricant.

MISE EN CEUVRE

A l'intérieur des batiments, la planification et les pratiques de céblage devront étre conformes a la norme NF EN 50174-2.

En particulier, il sera prévu un chemin de cable par nature de circuit, conformément aux dispositions des guides UTE C 15-103, C 15-520 et C
15-900 :

- Circuit de puissance

- Circuit de communication

- Sécurité (cables résistant au feu)

- Pré-cablage téléphone - informatique
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Code

Désignation

9.2.1.3

9.2.14

9.2.15

9.2.1.6

9.2.2

9221

Leur mise en ceuvre ne doit pas altérer la solidité du gros-ceuvre ni les régles générales de sécurité garanties par éloignement.

lls sont autorisés en vide sanitaire, locaux techniques, faux-plafonds.

Leur dimensionnement doit permettre la pose sans contact entre elles des canalisations isolées pour la classe de tension supérieure mais de
tensions d'utilisation différentes afin de réduire au maximum les interactions liées aux parasites et effets d'induction.

Les chemins de céble sont en t6le d'acier galvanisé a bords roulés ou en fil d'acier.

La capacité de réserve sera de 30%.

Tous les changements de direction seront réalisés a l'aide d'accessoires pré-formés.

Les modes de pose des cables seront conformes aux dispositions des tableaux 52/xx de la NF C15-100.

lls seront maintenus tous les 0,5m par circuit ou groupe de circuits a I'aide de colliers genre Colson.

La continuité électrique sera assurée par boulonnage et cheminement d'un conducteur de protection cuivre nu 25mma2 clipsé sur le bord.
Tous les éléments conducteurs et masses normalement accessibles a proximité immédiate seront raccordées a ce conducteur.

Goulottes
Goulottes de cablage :

Seuls les matériaux isolants sont acceptés pour les goulottes de cablage et doivent présenter les mémes caractéristiques que les goulottes de
distribution et d'installation ( rigidité diélectrique, résistance a la chaleur, comportement au feu ).

Le couvercle ne doit pas étre démontable sans l'aide d'un outil.

Les goulottes de cablage sont conformes a I'Annexe A de la Norme NF C 68-102.

Aucun degré de protection n'est requis du fait gu'elles sont enfermées dans des armoires, coffrets, ou emplacements fermés possédant les
degrés de protection appropriés qui doivent étre conformes :

- aux dispositions de la NF C 63-410 s'il s'agit d'unités fabriquées en usine selon spécifications et figurant sur catalogue et tarif,

- aux régles de la section 558 de la NF C15-100 pour les armoires fabriquées individuellement sur chantier.

Goulottes de distribution et d'installation :

Ces matériels devront répondre aux spécifications suivantes :

NF C68-102 Profilés ( éléments pris individuellement ) utilisés pour le cheminement des conducteurs et cables et leur accessoire de pose

NF C68-104 Systemes de profilés utilisés pour le cheminement des conducteurs

applicable a I'ensemble des goulottes de dimension inférieure a 120 x 15mm avec tous ses accessoires ( raccords, coudes, socles de prises
etc...).

Les moulures et les plinthes sont incluses dans cette catégorie.

Les dispositions suivantes de la NF C15-100 sont applicables aux goulottes :

protection contre les influences externes (IP40-5) paragraphe 521.7
parcours paragraphe 522.817

natures des circuits différents paragraphe 521.62

connexions effort a la traction paragraphe 526.6

connexions étanchéité ( IP2X ) paragraphe 526.5

solidarité des socles de prise avec le socle des goulottes paragraphe 531.44
hauteur d'implantation des prises paragraphe 555.28

Dispositifs de fixation

lls sont de forme et de dimensions telles qu'ils ne détériorent pas les céables. lls sont fixés solidement et protégés contre la rouille par
galvanisation ou enrobage a chaud.

Conducteurs

L'aluminium est autorisé lorsque les connexions sont réalisées dans les régles de I'art a I'aide de cosses bimétal et par du personnel qualifié.
Les cables seront choisis dans les séries U1000 pour la distribution et HN... pour les cables de branchement sur le réseau EDF.

Les conducteurs unifilaires seront de série HO7VU ou VR sous conduit ou goulotte pour les distributions, toutefois préférence est donnée aux
cébles pour les alimentations de prises dans les goulottes.

Toutes les extrémités des conducteurs souples utilisés pour les cablages seront équipées d'embouts sertis.

Armoires électriqgues

Les armoires regroupant les protections ampéremétriques et les commandes des services généraux sont construites en tole d'acier
d'épaisseur mini 20/10 revétue d'une peinture cuite au four.
L'indice de protection de I'enveloppe doit répondre aux caractéristiques définies par le guide UTE C 15-103 pour le local.
Dans les locaux recevant du public les armoires et coffrets seront implantées hors de portée.
L'emploi de matériaux autres que la tole pour I'enveloppe est admis lors que les conditions d'IP, de résistance au feu et non propagation de la
flamme répondent aux réglements applicables au lieu d'implantation.
La fermeture de chaque armoire est rendue verrouillable par clé ou empreinte spécifique sur dispositif de condamnation.
Une réserve d'environ 25% du volume total de I'armoire doit étre disponible en fin de cablage.
Les dispositifs de protections amperemétriques en place doivent étre revus par I'entreprise pour les adapter aux conditions définies par I'offre.
Le type et la nature des protections ampéremétriques est défini par :
- le régime de neutre adopté ou fixé par le distributeur d'énergie,
- le mode de pose des canalisations et l'intensité absorbée.

CONDITIONS D'EXECUTION

Mise en ceuvre des conduits

La pose et le choix devra étre conforme aux dispositions du Guide UTE C15-520.

Les conduits sont encastrés. Les saignées sont a éviter et les saignées obliques sont interdites.

Les implantations définies sur les plans devront étre réalisées a moins d'impossibilité techniqgue majeure aprés découvrement en ce qui
concerne les installations rénovées.

Les incorporations des conduits et boites dans les huisseries sont & charge du présent lot.

Toute saignée ou encastrement des fourreaux dans l'isolant est strictement interdit. Seuls les boitiers électriques peuvent étre mis en place
dans l'isolant aprés découpe soignée de maniére a respecter l'isolation thermique lorsqu'elle est intérieure ( la continuité de l'isolant derriere
les boitiers doit étre reconstituée ).

Il est toléré I'emploi de machine a intégrer les fourreaux dans les complexes isolants a base de polystyréene expansé. Ce mode de pose peut

se réaliser pour la distribution terminale et le fourreau doit étre posé IMMEDIATEMENT DERRIERE LA PLANCHE DE PLATRE.
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9222  |Distribution électrique intérieure

9223

9224

9225

9.2.2.6

9.2.3

9231

L'application des Normes en vigueur est stricte, notamment en ce qui concerne le code des couleurs.
Liaisons équipotentielles : celles-ci doivent étre assurées entre toutes les canalisations métalliques a leur entrée dans le batiment ainsi
gu'entre tous les éléments conducteurs simultanément accessibles ( bouches VMC, conduits VMC, huisseries métalliques etc.

Distribution générale

En respectant scrupuleusement les normes, les différents circuits sont réalisés a partir des armoires électriques sous fourreaux encastrés,
chemins de cables, goulottes grace a des conducteurs type HO7 VR ou cables U1000R2V.

Toutes les précautions sont prises afin d'éviter les déplacements, pincements, arrachages des fourreaux et des boites d'encastrement lors du
coulage du béton.

Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter la pénétration de fluide ou de corps étrangers dans les gaines et fourreaux ( risque de
gel, de mauvais glissement des conducteurs, perte de l'isolement...).

Tout fourreau extérieur laissé en attente sera lové sur une boucle et immédiatement obturé de maniéere durable.

Implantation des équipements

La mise en ceuvre des équipements est conforme aux plans.

La hauteur courante pour les prises de courant hors plinthes (bas de la prise) est de 0,25m
La hauteur courante pour les prises de courant hautes (bas de la prise) est de 1,2m.

Les points lumineux en applique seront installés & 1,80 m.

Equilibrage des phases

Les dispositions nécessaires seront prises au niveau des tableaux ou coffrets de protection les plus proches de la zone considérée, pour
assurer un équilibrage des phases aussi satisfaisant que possible.

Assistance technigue des fournisseurs

L'entrepreneur doit prévoir dans son offre, I'assistance technique des fournisseurs, pour l'installation et la mise en service de ses matériel, si
cela s'avere nécessaire.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES VDI

Composants :
Les entreprises devront choisir une offre homogene (méme caractéristiques physique/catégorie, méme gamme, méme constructeur ou méme

homologation) comprenant des composants de qualité (cables, connecteurs, cordons, panneaux, prises) dans un souci d'assurer la
compatibilité des matériels et de garantir les performances et la pérennité du cablage VDI.

Cébles cuivre :

Les cables seront écrantés, de catégorie 6Ea, dimpédance 100 Ohms et de type F/FTP. La gaine des cables devra impérativement étre zéro
halogéne.

lls auront une capacité de 4 paires ou 2 x 4 paires. Le code des couleurs des cables 4 paires respecte la norme 1SO 11801 ED 2.amd2.

Les rocades multipaires auront une capacité de 32 ou 64 paires, de catégorie 6Ea, écrantées et dimpédance 100 Ohms.

Le code des couleurs des cables multipaires sera conforme a la norme IEC 708-1.

Important : I'entreprise devra fournir les caractéristiques des cables cuivre ( marque, fiches techniques et certificat d'agrément)

Cordons de brassage :

Ce sont des cordons de brassages RJ 45-RJ 45 réalisés avec un céble 4 paires écranté (F/FTP, 100 Ohms, Catégorie 6Ea).

Les prises RJ 45 seront blindées avec embout sur moulé. Ces cordons ( Cat. 6Ea, F/FTP, LSOH, 100 Ohms) devront impérativement provenir
du méme constructeur que celui du systéme de cablage pour des questions de performance et de garantie.

Important: I'entreprise devra fournir les caractéristiques des cordons de brassage (marque, fiches techniques et certificat d'agrément)

Bornes de connexion :

Une étiquette autocollante sera disposée sur chaque prise a I'emplacement qui lui est réservée. L'identification de la prise devra étre
strictement identique a celle correspondant dans le répartiteur. Le support devra impérativement étre nettoyé a l'alcool avant le collage.
Exemple: SR2-BN-12B désigne la 2éme prise de la borne normale n°12 rattachée au SR 2, implanté dans le LTS2.

Prise terminale :

La prise terminale permettant la connexion de tous les types d'équipements VDI prévus dans |'établissement, sera de type RJ 45 catégorie
6Ea minimum. Cette prise est constituée de 9 points:

- 8 points pour le transports des signaux.

- Le neuvieme point est destiné d'une pat a mettre le drain du cable a la terre, et d'autre part a assurer la continuité de la méme terre jusqu'au
terminal.

La prise sera blindée et permettra la reprise de I'écran sur 360°.

Important: I'entreprise devra fournir les caractéristiques des prises terminales (marque, fiches techniques et certificat d'agrément).

Repérage

Afin de permettre une certaine homogénéité entre les différents sites péle emploi, en accord avec les Services informatiques, il a été adopté
un principe de codification des points d'accés a utiliser systématiquement.

Cette codification doit respecter la structure Z E nnn R avec :

Z : Code zone, si le site comporte plusieurs ailes ou batiments

E : Code Etage : 1 a x pour les niveaux supérieurs, M ou E si Mezzanine ou Entresol, R pour Rez-de-Chaussée, J pour Rez-de-Jardin, S pour
Sous-sol

Nnn : N° d'ordre du point: 001 & nnn

R : Rang de la prise dans le point: A, Bou C

Ainsi, la branche dédiée a la téléphonie du 15éme point d'acces du Rez-de-chaussée du batiment B est repérée "BRO15A".

Dés qu'un seul répartiteur comporte plus de 75 points d'acces, I'ensemble de la numérotation doit alors étre réalisée sur trois chiffres car les
tableaux d'inventaire du cablage doivent présenter des formats identiques pour un méme site. Le seuil de passage en trois chiffres est fixé a
75 points afin de tenir compte de la marge de 30% d'extensibilité.

L'entreprise préparera tout le repérage dans un tableau Excel, avec une feuille par répartiteur. Ce tableau permettra également de documenter
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Désignation

9.2.3.2

et de gérer l'affectation des points d'accés aux utilisateurs (postes de travail, bureaux de passage, salles de réunion, ressources partagées,
attentes, etc.). Ce tableau sera validé au démarrage de la phase de cablage et pourra évoluer pendant toute la durée du projet.

Ce principe est applicable quelque soit le site, puisque dans tous les cas, les points d'accés comportent des connecteurs RJ45 pour le
téléphone et l'informatique.

L'évolution des besoins d'exploitation des sites a conduit au regroupement des panneaux de brassage INFO et TEL. Le rang de la prise doit
rester codifié "A", "B" ou "C" mais la notion de téléphonie disparait des dossiers de réalisation

Tous les cables devront étre repérés et marqués a leurs deux extrémités du méme numéro que la prise ou rocade correspondante.

Les chemins de cables seront repérés tous les 5 métres par une étiquette de format 120 x 70 mm, fond bleu, caractére et dessin de couleur
blanche.

Les conduits et fourreaux seront repérés tous les 5 métres et a chaque changement de direction par une étiquette de dimension 100 x 12 mm,
fond bleu, caractere blanc.

Afin de permettre une certaine homogénéité entre les différents sites pdle emploi, en accord avec les Services informatiques, il a été adopté
un principe de codification des points d'acces a utiliser systématiquement.

Cette codification doit respecter la structure Z E nnn R avec :

Z : Code zone, si le site comporte plusieurs ailes ou batiments

E : Code Etage : 1 & x pour les niveaux supérieurs, M ou E si Mezzanine ou Entresol, R pour Rez-de-Chaussée, J pour Rez-de-Jardin, S pour
Sous-sol

Nnn : N° d'ordre du point: 001 & nnn

R : Rang de la prise dans le point: A, Bou C

Ainsi, la branche dédiée a la téléphonie du 15éme point d'accés du Rez-de-chaussée du batiment B est repérée "BRO15A".

Dés qu'un seul répartiteur comporte plus de 75 points d'acces, I'ensemble de la numérotation doit alors étre réalisée sur trois chiffres car les
tableaux d'inventaire du cablage doivent présenter des formats identiques pour un méme site. Le seuil de passage en trois chiffres est fixé a
75 points afin de tenir compte de la marge de 30% d'extensibilité.

L'entreprise préparera tout le repérage dans un tableau Excel, avec une feuille par répartiteur. Ce tableau permettra également de documenter
et de gérer l'affectation des points d'acces aux utilisateurs (postes de travail, bureaux de passage, salles de réunion, ressources partagées,
attentes, etc.). Ce tableau sera validé au démarrage de la phase de cablage et pourra évoluer pendant toute la durée du projet.

Ce principe est applicable quelque soit le site, puisque dans tous les cas, les points d'accés comportent des connecteurs RJ45 pour le
téléphone et l'informatique.

L'évolution des besoins d'exploitation des sites a conduit au regroupement des panneaux de brassage INFO et TEL. Le rang de la prise doit
rester codifié "A", "B" ou "C" mais la notion de téléphonie disparait des dossiers de réalisation

Tous les céables devront étre repérés et marqués a leurs deux extrémités du méme numéro que la prise ou rocade correspondante.

Les chemins de cables seront repérés tous les 5 metres par une étiquette de format 120 x 70 mm, fond bleu, caractéere et dessin de couleur
blanche.

Les conduits et fourreaux seront repérés tous les 5 métres et a chaque changement de direction par une étiquette de dimension 100 x 12 mm,
fond bleu, caractére blanc.

Mise en ceuvre

Longueur des liaisons :

Plus la distance de transmission sur un cable est grande et plus le signal électrique qui le parcourt sera atténué et déformé par la résistivité du
cuivre et par la réceptivité de ce cable aux perturbations électromagnétiques.
La norme impose, pour les cablages horizontaux et verticaux de classe D, E et F une longueur maximale de 90 métres par lien.

Passage des cébles :
Toute contrainte mécanique exercée sur le cable peut modifier irrémédiablement ses caractéristiques électriques.

Pour minimiser au mieux ces contraintes, l'installateur prendra les précautions suivantes lors de la pose des cables et de leur connexion :

- Respecter le rayon de courbure des cébles (rayon minimum autorisé = 6 a 8 fois le diamétre du cable).

- Eviter les vrillages du céable, I'utilisation d'un dérouleur de touret est obligatoire, les modéles a axe vertical et montés sur roulements a
rouleau sont fortement recommandés

- Protéger les cables par des fourreaux pour le passage des trémies ou réservations,

- Veiller a effectuer le déroulement des cébles sans a coup. Des poulies de renvoi seront disposées si nécessaire pour éviter tout frottement
contre un angle vif lors des changements de direction,

- Prévoir & I'avance les changements de direction des cables. Pour les cables doubles, il est conseillé de les placer dans les chemins de céble
sur leur coté.

- Lors de la pose de colliers de serrage (2 par metre), veiller & les serrer modérément a la main, le rétrécissement des isolants modifiant
I'impédance des cables, ce qui favorise la diaphonie.

- Dans le cas de l'utilisation d'un cable scindex, l'installateur séparera soigneusement le cable aux deux extrémités sur une longueur suffisante
pour permettre I'indépendance des prises ou modules lors de leur installation.

Panneaux RJ45 montés dans la baie :

Les embases RJ45 équipant la baie du répartiteur doivent recevoir un étiquetage individuel mentionnant le numéro de la branche ennna mais
sans l'obligation de reporter sur chaque plastron les codes d'étage et de zone. Ces codes sont rappelés sur une étiquette gravée apposée en
partie haute de la baie.

Cette régle s'impose tant pour les prises de la section maintenant banalisée "téléphonie et informatique" que pour les sections séparées
"téléphonie" / "informatique" qui peuvent étre a réaliser en extension de sites existants.

Les étiquettes sont adaptées a la taille et a la configuration des embases et de leur panneau support (anciennes générations de panneaux 8
ou 16 RJ45 et nouvelles générations 24 ports).

Chemins de cébles :

Il sera fait usage de chemins de cables ajourés dans les zones équipées de faux plafonds techniques démontables. Exceptionnellement dans
les circulations sans faux plafond, cette disposition sera soumise a I'accord du maitre d'ouvrage. L'usage de chemins de cébles en treillis
soudé est strictement interdite, conformément au guide UTE C 15-900. La mise en place de chemins de cables sera systématique si plus de 3
cébles cheminent en paralléle sur une distance supérieure & 1,5 métre y compris pour la distribution des salles.Dans ce cas, courants forts et
courant faibles VDI pourront utiliser le méme cheminement de cable cloisonné.

Les chemins de cébles mis en place auront une section appropriée respectant les 30% de réserve de place disponible.

Toutes les liaisons entre longueur de chemins de céables sont réalisées avec un systéme d'éclisses boulonnées permettant d'assurer une
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continuité électrique conforme au guide UTE C15-900.

Pour les passages soumis a des éventuelles perturbations électromagnétiques, on devra réaliser un capotage du chemin de cables.

Dans tous les cas, les chemins de cables permettront le respect des rayons de courbure des cables recommandés par le constructeur du
cable.

Les cables seront maintenus, en torons de 40 cables maximum, dans les dalles marines par des colliers type Rilsan ou équivalent. Ces
colliers seront mis en place a chaque fois qu'ils seront nécessaires pour le maintien des cables. lls seront espacés régulierement et serrés a
la main.

Les cables seront soigneusement posés sur I'ensemble de leur parcours et chemineront c6te a cote sans aucun chevauchement ou
entrelacement.

Lors de leur cheminement, les cables ne devront en aucun cas dépasser la hauteur de I'épaule de la dalle.

On utilisera des éléments de dalle marine ajourée préformée pour réaliser les changements de direction et les bifurcations.

Toute découpe des dalles marines devra étre réalisée soigneusement en assurant la continuité des ailes du cheminement, tout bord blessant
devra étre protégé par un bourrelet en caoutchouc.

L'implantation des chemins de cébles, en particulier dans les locaux répartiteurs, devra étre particulierement soignée afin de permettre une
distribution et une répartition harmonieuse des cables sur les panneaux, tant par le haut que par le bas.

Les traversées de parois ou de planchers garantiront la continuité de masse du chemin de cébles :

1. Soit le chemin de cables est ininterrompu et traverse de part en part la paroi.

2. Soit les ailes des chemins de cébles seront raccordées de part et d'autre de la paroi par un feuillard galvanisé de 5 cm de hauteur, ou
par tresse de largeur 30 mm.

Les chemins de cébles sont mis en ceuvre en respectant les tableaux de charge fournis par le constructeur.

La fixation des chemins de cables se fait a I'aide d'éléments préfabriqués du type consoles ou suspensions. Les éléments supports sont fixés
aux structures par chevilles adaptées a la nature de la paroi ou du plafond.

Systeme de fixation :

Le choix du systeme de fixation est déterminé selon les critéres ci aprés :
- Béton

- Macgonnerie pleine

- Matériaux légers béton cellulaire
- Macgonnerie creuse

- Parois minces plaques de platre,
- Entraxe faible

- Faible épaisseur

- Corrosion

- Tenue au feu

- Zone tendue, béton fissuré

- Charge de traction

Les fixations sont réalisées de préférence dans les matériaux les plus durs, par exemple : on préférera fixer dans une dalle en béton armé
plutét que de poser des consoles sur les parois d'une circulation réalisée en cloisons Iégeres.
Les fixations par pistolet sont interdites.

Supports chemins de cables :

Les supports des chemins de cables faciliteront la mise en place des cables soit par support rigide central jusqu'a 100 mm, soit par consoles
fixées sur support vertical rigide.

Dans la mesure du possible, les changements de direction, de niveaux, de plans, sont des éléments préfabriqués. Ces éléments respectent le
rayon de courbure des cébles (minimum 6 a 8 fois le diamétre), selon les préconisation du constructeur du cable.

Lorsque les chemins de cables présentent des risques d'endommagement pour les isolants des canalisations intérieures, il est mis en place
des protections convenables permettant d'éviter que des cables soient blessés.

Conduits et fourreaux :

Les conduits et fourreaux sont choisis et mis en ceuvre conformément a la réglementation.

Le taux d'occupation maximum des fourreaux et conduits sera conforme a la norme NFC15100.

Le taux d'occupation maximum des fourreaux et conduits est inférieur au 2/3 de la section intérieure.

Les courants forts et courants faibles sont passés dans des fourreaux différents a proximité immédiate.

Les fourreaux rigides IRL 3321 IP44 (. anciennement IRO) sont utilisés dans le cas de liaisons sur un parcours commun regroupant un nombre
de cables inférieur a trois.

L'utilisation de fourreaux est faite systématiquement pour chaque traversée de parois ou de planchers.

" Dans les traversées de parois, les canalisations (autres que celles constituées de conduits de degré de protection au moins égal a 5),
doivent comporter une protection mécanique supplémentaire constituée par un fourreau. "

Rebouchage et colmatage étanche :

Toutes les traversées sont rebouchées au degré coupe feu correspondant.

Pour les traversées CF 2H00 et 1HOO, il est fait usage du systeme HILTI en brique CF CP 657 et mastic CF intumescent CP 611 A ou
équivalent. Pour les autres traversées dont le degré CF est inférieur a 1H0O, on peut utiliser du mastic HILTI CF intumescent CP 611 A pour
un passage inférieur a 225 mm de diameétre ou 400mm?2 ou équivalent.

Organisation des réseaux de terre :

Toutes les terres de tous les batiments doivent étre fédérées.

Les cables de mise a la terre des masses métalliques et des répartiteurs devront étre repérés par une étiquette indélébile a leur connexion au
puits de terre.

L'ensemble des éléments métalliques du batiment (ferraillage, cheminements, tuyaux d'eau ou de chauffage, faux planchers...) devra étre
raccordé a la terre, de préférence selon une topologie maillée. Les connexions devront étre inamovibles (sertissage).

Les chemins de cables courants faibles seront raccordés au puits de terre du batiment, en respect de la norme NFC 15.100, par un trolley en
cuivre nu multibrin de 35 mm2 de section, fixé aux cheminements par l'intermédiaire de chapes (au moins une par dalle) et de colliers de type
Rilsan (au moins un par métre). Ce trolley ne devra avoir aucune interruption, et sera raccordé sur la barrette de terre de chaque répartiteur.
Un cable de mise a la terre spécifique de 35 mm2 de section et isolé vert/jaune ayant pour origine la colonne de terre du batiment sera tiré
dans chaque local recevant les répartiteurs du réseau VDI.

Edition du 21/07/2016 Page 12/25




A30627-Batiment de la Trésorerie du TOUVET- Création d'espaces de travail & destination des services de la DDFIP
CCTP - Lot n°9 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
LE TOUVET PRO DCE - Edition du 21/07/16

Code

Désignation

Ce cable sera connecté dans chaque local répartiteur sur une barrette de terre qui recevra le trolley des masses métalliques des chemins de
cébles courants faibles.

Ces cables ne doivent jamais étre interrompus avant la derniére barrette de raccordement. Toute bifurcation ou prolongement du trolley de
mise a la terre des masses métalliques ou du cable de mise a la terre des répartiteurs devra étre fait par sertissage a l'aide de cosse en C.
Les deux réseaux de terre devront étre identifiés au puits de terre par une étiquette autocollante et indélébile.

En cas de pose de tube type CAPRI aluminisé intérieur, celui ci devra étre relié au trolley du cheminement par une tresse en cuivre de 2 cm
de large d'une longueur inférieure a 30 cm sertie sur le tube a l'aide d'une cosse a machoires.

Pour les goulottes et perches métalliques, si elles sont distribuées par un tube métallique, leur masse métallique sera connectée au tube
selon le principe décrit ci-dessus, sinon on utilisera le fil vert/jaune du cable d'alimentation des prises de courants forts associés au VDI pour
réaliser la mise a la terre de la goulotte ou de la perche.

Raccordement des prises RJ45 :

Convention de raccordement de la prise RJ 45 : EIA/TIA 568B

Cablage de la prise RJ 45 terminale :

Les prises RJ45 seront cablées selon les régles suivantes :

Le détorsadage devra étre le plus court possible et n'excédera pas 13 mm,

Le pas de torsade du cable sera conservé.

La longueur de dégainage du cable sera minimale et n'excédera pas 30 mm,

- Le raccordement des 8 fils et de la continuité d'écran sera effectué soigneusement avec I'outil adapté,

- La longueur de fil aprés le contact auto dénudant n'excédera pas 1 mm,

- Le fil de continuité sera connecté sur le plot prévu a cet effet,

- Sur certains cébles FTP, il sera nécessaire de retourner I'écran sur la gaine pour assurer la continuité avec le blindage de la prise,
- Le cable devra pénétrer directement sur la prise du c6té de son arrivée,

- Le lovage du cable avant sa connexion est interdit. Le cableur devra laisser un mou de 2 & 3 cm juste suffisant pour reprendre une fois le
céblage.

Lorsque les points d'acceés VDI seront encastrés, les boites d'encastrement seront choisies en fonction de la nature des cloisons :
- Cloison séche

- Magonnerie

- Béton

Ce sont les constructeurs qui définissent dans leur catalogue les types des boites d'encastrement adaptés en fonction des caractéristiques et
de la nature des cloisons. Les prescriptions des constructeurs seront respectées scrupuleusement. Il ne sera pas admis des encastrements
au platre ou a la colle dans les cloisons séches ou doublages. De méme I'utilisation de boites réservées au coulage dans les parois en béton
ne seront pas admises dans des ouvrages en magonnerie.

Tous les points d'accés VDI encastrés seront fixés dans des supports a vis, les fixations par griffes sont proscrites.

Les boites d'encastrement permettront le déploiement et I'épanouissement des cables et conducteurs sans risques de blesser les cables par
écrasement ou mauvais découpage de la pénétration dans la boite. Le fourreau devra toujours pénétrer de quelques mm (minimum 5 mm) a
I'intérieur de la boite d'encastrement.

La profondeur des boites d'encastrement sera de 50 ou 60 mm, les tailles réduites sont proscrites. Pour des cas particuliers trés encombrés,
on optera pour une adjonction d'un ou deux modules 45 supplémentaires, ce qui permettra une meilleure organisation des cables et des
raccordements. Ces modules supplémentaires seront habillés de plaques vierges.

Cablage de la prise RJ 45 des panneaux :

Les prises RJ45 des panneaux de brassage seront cablées selon les mémes regles que les prises terminales sauf :
- L'arrivée du céble se fera dans 'axe de la prise.

- Le cable sera fixé a l'aide d'un collier Rilsan, serré a la main sur le plateau organiseur,

- On utilisera un capuchon serre cable pour le maintien de celui-ci sur ses points de connexion.

Toutes les terres sont interconnectées et toutes les parties métalliques sont maillées. Les panneaux de brassage seront équipés de reprise de
masse a chacune de leur extrémité. L'installateur devra interconnecter de chaque cété (droit et gauche) les panneaux entre eux et descendre
les deux cables V/J section 6 m/m2 vers la barrette & coupure de la baie. Les locaux techniques (sieége des répartiteurs) recoivent un cable de
35 mm2 minimum, isolé. Ce cable est raccordé, par dégainage, au local technique, sur une barrette a coupure isolée par des cables de 6 mm?
au minimum. La valeur de la terre logique du systéme de céblage sera inférieur & un Ohms.

La continuité des masses métalliques des panneaux de brassage, du blindage de la prise et du cable devra étre assurée. La reprise de I'écran
sur 360° sera réalisée par la prise RJ45 et/ou par le plateau organisateur selon les technologies constructeurs.

Cheminements :

Les cheminements courants forts et courants faibles devront étre commun sur les plus grandes distances possibles de facon a réduire au
maximum les surfaces de boucle d'induction (CEM).

La distance entre supports (chemins de cables, fourreaux, tubes) en parcours commun ne devra jamais excéder 10 cm

Mode de distribution :

La distribution des points d'accés doit obéir a certaines regles :

le point d'acces situé au niveau du tableau devra étre situé a gauche ou a droite de ce dernier (jamais en dessous) et les prises seront
installées a une hauteur comprise entre 80 cm et 100 cm,

Dans les salles totalement équipées, la distribution se fera soit en goulotte en allége en périphérie de la salle, soit dans le mobilier (par
exemple arrivée des cables par le sol au niveau de chaque paillasse), soit par des perches ou colonnes pour alimenter des postes de travail
en partie centrale.

L'entreprise devra impérativement réaliser des plans d'implantation en collaboration avec le maitre d'ceuvre et I'établissement afin mettre en
place une installation cohérente et fonctionnelle.
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9.233

Passage dans les locaux

Les cables doivent quitter le chemin de cables dans la circulation pour alimenter les postes de travail dans les bureaux. Une cloison sépare
généralement les deux zones. Des percements seront réalisés dans celle-ci et des fourreaux rigides seront installés et fixés pour permettre le
passage des cables actuels et futurs (un coefficient de sécurité de 30% devra étre pris). Ces fourreaux seront réservés exclusivement aux
cébles VDI. Les céables courants forts emprunteront d'autres fourreaux installés a proximité de facon a réduire les surfaces de boucles de
masse.

Remarque : tout cable, seul ou en torons doit étre accompagné d'un support (chemin de cables, goulotte, tube fixé a la dalle, ...).

Distribution dans les cloisons (bureaux équipés de faux-plafonds)

Certaines cloisons sont creuses et permettent la descente des cables jusqu'au poste de travail. L'utilisation de fourreaux est obligatoire. Le
guidage des cables actuels et surtout futurs en sera facilité et la garantie d'un cheminement paralléle avec les cables courants forts
également.

Distribution par goulotte

Ce type de distribution s'applique plus particulierement aux locaux équipés d'un nombre important de bornes (ceinturage de la piéce). Les
goulottes comporteront plusieurs compartiments (un pour les courants forts, un pour le cablage VDI et un central pour l'appareillage en
modules 45x45) et couvercles.

Distribution par perche ou colonne télescopigue

Ce type de distribution est exclusivement réservé aux locaux équipés de faux-plafonds ou comportant un espace paysager. L'avantage de ce
principe est le positionnement de la colonne a I'endroit désiré.

\Validation de l'installation

Recette cuivre :

La procédure de recette, réalisée par l'installateur, doit apporter la preuve que les opérations de cablage ont été effectuées correctement et
que les composants n'ont pas été endommagés. Les objectifs de performance sont définis dans les tableaux suivants. La recette comportera
des tests statiques et dynamiques sur la totalité de la réalisation (prises et rocades).

Tests statigues
Les mesures a effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui est I'élément de base du transport de l'information, est

conforme au plan d'installation.

A savoir :

- qu'elle est correctement reliée & chacune de ses extrémités,

- que sa continuité n'a pas été interrompue,

- que sa polarité a été respectée,

- qu'aucun court-circuit n‘a été provoqué entre ses deux conducteurs,

- que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport a la terre est correct,

- que sa longueur n'est pas supérieure a la valeur autorisée,

- que les deux fils qui la composent sont bien ceux d'une méme paire (dépairage),

- que son identification (repére géographique) sur le plan d'installation correspond bien a la réalité.

Tests dynamiques
lls permettront de vérifier que les limites des paramétres décrits dans les tableaux suivants jusqu'a des fréquences de 125 MHz ne sont pas

dépassées. Les mesures seront réalisées en mode Channel avec les cordons préconisés par le constructeur du systéme de cablage.
Important : les mesures applicatives (réseaux Ethernet 100 base-Tx et Ethernet 1000 base-Tx) sont obligatoires.

L'entreprise devra proposer au maitre d'ouvrage pour validation, une méthodologie de test en indiquant le type de testeur retenu, sa
configuration, la norme de référence, la bande passante utilisée, une fiche de tests.

Important: la vitesse de propagation (NVP) paramétrée dans I'appareil de mesure devra étre celle du cable installé et non pas une valeur par
défaut. La documentation du constructeur du cable précisant la VPN devra étre systématiquement fournie aux fiches de recette.

L'entreprise prendra soin de changer les cordons de test toutes les 500 mesures.

Recette des réseaux de terre :

La recette réalisée par l'installateur doit apporter la preuve gque les réseaux de mise a la terre des répartiteurs et des cheminements qu'il a
installés ont été correctement réalisés.

Pour cela, il devra, a partir de chaque répartiteur et jusqu'au puits de terre, vérifier a I'aide d'un milliohmétre la continuité du trolley de mise a la
terre des cheminements et du cable de mise a la terre des répartiteurs.

La résistance mesurée devra dans les deux cas montrer une résistance linéique des cables inférieure ou égale a 0,019 ohm/m et une
résistance totale entre chacun des répartiteurs et le puits de terre inférieure a 10 ohms.

Principe de la vérification :
Tous les cables de l'installation doivent étre vérifiés a I'aide d'un appareil de type " scanner " (de type FLUKE DSP 1 DTX, WIRESCOPE 350,
LANTEK 6/7 ou équivalent) permettant d'enregistrer et de comparer les performances obtenues avec les référentiels indiqués.
Cet appareillage doit étre réglé sur le gabarit de la Classe 0 ou E selon le type de liaison testée pour effectuer les mesures en mode " Link ",
en activant également tout le jeu disponible de tests complémentaires dits " Réseaux " ou " LAN" incluant impérativement 1000BaseT.
Il n'est toléré aucun rejet sur I'un quelconque des critéres de cette gamme compléte des tests.
Pour chaque cable, les résultats complets des mesures (courbes incluses) doivent étre ensuite extraits de I'appareillage et consolidés pour
production d'un " cahier de recette électronique ".
Les versions natives (format constructeur) et imprimables (format " pdf ") de ce cahier de recette sont a produire sur support électronique
exclusivement (sans édition papier compléte), pour adjonction au OOE.
En présence de défauts, l'organisme chargé de la recette communique au Technicien détaché par I'entreprise les mesures correctives
nécessaires, puis contréle leur application et leur effet immédiat par des contre-mesures.
En complément de cette campagne de mesures, il doit étre fait un contréle de la qualité générale d'exécution et de la conformité du cablage,
portant notamment sur les points suivants:

- examen complet des parties visibles de l'installation;

- visite par sondage dans les parties cachées (goulottes, plénums de plafond suspendu,

etc.) ;
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Code

Désignation

9.2.34

9.3

9.3.1

- fourniture conforme de la baie du répartiteur et de tous les accessoires spécifiés; >- tenue mécanique des éléments;

- qualité du cablage (torsadage des paires, sertissage des conducteurs, drains d'écrans,
etc.);

- application des regles de mise a la terre; >- repérage des composants de l'installation;

- état du dossier de récolement en cours de constitution.
C'est au cours de ces différentes étapes que sont recueillis les éléments permettant de préparer le rapport de visite et le proceés-verbal de
réception du céablage <N.O.L".

Important:
La vitesse de propagation (NVP) paramétrée dans I'appareil de mesure devra étre celle du cable installé et non pas une valeur par défaut. La

documentation du constructeur du cable précisant la VPN devra étre systématiquement fournie aux fiches de recette.
L'entreprise prendra soin de changer les cordons de test toutes les 500 mesures.

Recette des réseaux de terre :

La recette réalisée par l'installateur doit apporter la preuve que les réseaux de mise a la terre des répartiteurs et des cheminements qu'il a
installés ont été correctement réalisés.

Pour cela, il devra, a partir de chaque répartiteur et jusqu'au puits de terre, vérifier a I'aide d'un milliohmétre la continuité du trolley de mise a la
terre des cheminements et du cable de mise a la terre des répartiteurs.

La résistance mesurée devra dans les deux cas montrer une résistance linéique des cables inférieure ou égale a 0,019 ohm/m et une
résistance totale entre chacun des répartiteurs et le puits de terre inférieure a 10 ohms.

Méthodologie de contrble-correction-re vérification

Sur un plan pratique, les taches de recette contradictoire et d'inspection décrites ci-dessus doivent étre accomplies en une seule journée
passée sur le site (pour des installations de type 1).
A l'issue d'une telle intervention, il peut se présenter I'une des deux situations suivantes:

- seuls des défauts mineurs ont été décelés, I'entreprise a pu les corriger immédiatement et de nouveaux tests ont donné des résultats
satisfaisants;
ou

- certains défauts graves sont apparus, et pour une raison quelconque I'entreprise n'a pas été en mesure de les corriger sur le champ.

Cas d'une installation entierement conforme en fin d'intervention :

A l'issue d'une visite totalement concluante, I'organisme en charge de la recette effectue les actions suivantes:

- délivrance immédiate d'un bulletin provisoire de visite, signé par toutes les parties présentes, résumant succinctement les vérifications faites,
les corrections éventuelles, et constatant la conformité de l'installation;

puis, dans un délai de I'ordre de deux semaines:

- production du rapport de visite: conditions d'essais, observations particuliéres, fiches de synthése et résultats complets de mesure sur
support magnétique.

Cas d'une installation non conforme en fin d'interv ention

La non-conformité d'une installation a l'issue d'une visite est considérée comme un défaut grave et doit donner lieu a I'émission d'une réserve
majeure, entrainant la nécessité de planifier une autre intervention apreés que le B.E.T. ait vérifié que I'entreprise a remédié aux défauts
trouvés (par exemple: cables a remplacer).

Cette réserve majeure entraine:

- I'application immédiate des pénalités de retard, si nécessaire, >- le renouvellement du contrle, a la charge de I'entreprise.

Ces pénalités ne sont pas négociables lors de I'établissement du Décompte Général et Définitif.

Dans ce cas, l'organisme en charge de la recette doit effectuer les actions suivantes:

- production immédiate d'une liste de réserves et de prescriptions pour mettre le cablage en conformité;

- concertation avec la Maitrise d'Ouvrage, le B.E.T. et I'entreprise pour déterminer les délais octroyés aux travaux correctifs;

- planification du nouveau contrdle en accord avec toutes les parties.

Dans l'organisation de son chantier, le B.E.T. doit demander a I'entreprise de lancer toutes les actions permettant de re contrdler l'installation
dans les 24 heures.

Dans tous les cas, le nouveau contr6le ne peut s'effectuer qu'une fois acquises toutes les garanties de bonne fin et, si nécessaire, plusieurs
jours aprés la premiere vérification.

TRAVAUX DE COURANTS FORTS

INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier devra étre réalisée conformément aux prescriptions de I'OPPBTP et aux décrets du ler juillet 2011 (2010-1017
Obligations maitres d’ouvrage, 2010-1016 Obligations employeurs, 2010-1018 Prévention risques électriques, 2010-1118 Opérations
effectuées sur installations électriques ou dans voisinage).

L'installation de chantier se composera des éclairages intérieurs et des coffrets prises

Les niveaux d’éclairement devront étre les suivants :
. Circulations intérieures horizontales : 100 lux au sol
. Circulations intérieures verticales : 150 lux au sol

Les dispositions du Plan Particulier en matiére de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS), devront étre réalisées conformément a la loi n°
93-1418 du 31 décembre 1993 applicable par le décret 93-1159 du 26 décembre 1994.

La totalité des prestations prévues au lot Electricité par le plan général de coordination de matiére de sécurité et de protection de la santé.
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9311 |INSTALLATION DE CHANTIER

9.3.1.1.1 |Mise en place d'un coffret de chantier pendant tout e la durée des travaux.

932 [TRAVAUX PREPARATOIRES
L'entreprise aura & sa charge tous les travaux de dépose et d'évacuation d'installations électriques existantes situé dans I'emprise des travaux.
ATTENTION : Les travaux auront lieu en site occupé.  Une continuité de service devra étre assurée. Les travaux de déconnexion électrigue
devront étre organisés, planifiés et réaliser hors horaires de bureaux, du moins pour le remplacement du TGBT.
Il sera notamment prévu de déplacer I'armoire électrique TGBT, alimentant le niveau R+1, qui est situé actuellement dans le bureau de la
directrice. Celle-ci sera installer dans un placard technique recréé.
Compte tenu du manque de place dans cette armoire T GBT et du fait qu'il faille ajouter un certain nomb  re d'équipements dans le cadre de
'aménagement de bureaux au REZ DE CHAUSSEE, I'armo ire TGBT étre refaite a neuf et mise en place dans  un placard technique prévu
prés de I'entrée au niveau R+1.
Le batiment comprend 2 tarifs bleu EDF :
- Un tarif bleu pour l'alimentation du REZ DE CHAUSSEéE (local de la Mairie & comité des fétes)
- Un tarif bleu 12 KVA qui alimente les bureaux de la DDFIP qui devra passer a 24 KVA.
Il conviendra de raccorder les installations des bureaux de la DDPIP du REZ DE CHAUSSEE sur le tarif bleu de la DDFIP en augmentant la
puissance souscrite du faite de I'extension créée, et de scinder les installations électriques du gara __ge de la mairie/ comité des fétes
Le présent lot a a sa charge le repérage des installations et toutes modifications pour les ré-alimentations éventuelles des installations .

9321 [TRAVAUX DE DEPOSE
Le présent aura a sa charge la déconnexion des installations et consignations électriques, la dépose et I'évacuation de I'ensemble des
luminaires, appareillages électriques, situé dans I'emprise des travaux (REZ DE CHAUSSEE et R+1 (zone escalier)

9.32.1.1 |Déconnexion des installations et consignations élec triques

93212 |Repérage exhaustifs des installations courants fort S

9.3.2.1.3 |Repérage exhaustifs des installations courants faib les

9.3.2.1.4 |Dépose de I'armoire électrigue TGBT du niveau R+1 ( situé dans le bureau de la directrice) en vue dure  mplacement du TGBT.

9.3.2.1.5 |Dépose du coffret électrique dans garage du rez de chaussée (mairie/comité des fétes)sur I'emprise de travaux

9.3.2.1.6 |Dépose des équipements électriques situés dans I'em  prise travaux au REZ DE CHAUSSEE dans garages

9.3.2.1.7 |Dépose des équipements électriques situés dans I'em prise de l'escalier au R+1 (luminaires, PC , RJ45, interrupteurs, ....)

9.3.2.1.8 |[Evacuation des équipements électriques abandonnés e  t déposés

933  IMODIFICATION TARIF BLEU (Bureaux de la DDFIP)

9331 |GENERALITES
Le tarif bleu actuel est calibré a 12 KVA. Compte tenu de I'extension et des équipements a installer, il sera nécessaire de partir sur un tarif
bleu 24 KVA triphasé.
Le lot électricité devra la coordination avec ERDF pour I'augmentation de puissance du tarif bleu. L'AGCP devra étre remplacé y compris le
céable d'alimentation électrique jusqu'au TGBT.
Le coffret de branchement est positionné en facade.

9332 |Modification du TARIF BLEU

9.33.2.1 |- Coordination avec ERDF pour augmentation de puiss  ance du tarif bleu actuel

9.3322 |- Remplacement de I'AGCP pour calibrage a 60 A
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Code

Désignation

9.34

9.3.4.1

9.3.4.1.1

9.35

9.35.1

93511

9.35.1.2

9.35.1.3

9.35.1.4

9.35.15

9.35.2

93521

9.35.22

9353

9.353.1

9.3.6

9.3.6.1

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
LIAISON ELECTRIQUE TGBT

- Remplacement du cable d'alimentation jusqu'au TGB T situé au niveau R+1 y compris raccordement surno  uveau TGBT.

ARMOIRES ELECTRIQUES
Les tableaux, coffrets et armoires électriques devront étre conformes a la réglementation en vigueur.

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et l'installation des armoires électriques ainsi que les protections électriques liés aux équipements
décrits dans ce descriptif, y compris tous les accessoires de connexions et de raccordement.

Le présent lot devra prévoir pour I'ensemble des armoires, coffrets et tableaux électriques, le repérage des protections par étiquettes gravées
et les schémas électriques.

TGBT
Le nouveau TGBT sera installé dans un placard technique situé a proximité de I'entrée. L'ancien emplacement du TGBT n'est plus valable du
fait de la création de I'escalier entre le au REZ DE CHAUSSEE et le niveau R+1.

Le nouveau TGBT devra accueillir les protections et départs pour le nouveau coffret électrique des bureaux créés au REZ DE CHAUSSEE, les
protections de la nouvelle ventilation double flux et de I'unité extérieure de climatisation.

Il sera conforme a la réglementation en vigueur et au schéma de principe défini dans le CCTP. Le présent lot devra prévoir des protections
par disjoncteurs et des étiquettes gravées pour leur repérage ainsi que les plans et schémas électriques, ces derniers seront a l'intérieur d'une
pochette porte-plan en plastique souple fixée sur la porte du TGBT.

- TGBT coffret en téle d'acier laqué avec porte con  forme au schéma de principe joint au CCTP, y compri s repérage et étiquetage
de I'ensemble des circuits et 25% de place disponib  le pour adjonctions
- Parafoudre a cartouches débrochables avec protect  ion

- Parafoudre pour ligne téléphonique avec protectio  n
- Parafoudre pour courants faibles avec protection
- Raccordement des circuits existants du niveau R+1 et combles sur le nouveau TGBT

IArmoire électrique Niveau RDC

Les bureaux du REZ DE CHAUSSEE seront alimentés par un coffret électrique placé dans un placard technique du REZ DE CHAUSSEE. Ce
coffret sera alimenté par le TGBT du niveau R+1.

- Coffret électrique en tle d'acier laqué conforme au schéma de principe joint au CCTP, y comprisrep  €rage et étiquetage de

I'ensemble des circuits et 25% de place disponible pour adjonctions

- Liaisons depuis le TGBT en cable ULO0ORO2V, surc  hemin de cable

CONSUEL
Le présent lot est chargé du CONSUEL pour ses installations électriques.

- Frais de consuel sur I'ensemble du batiment

CANALISATIONS

Les canalisations seront de type : ICT , IRL , chemin de céble fil ou dalle. Les chemins de cébles FIL sont interdits pour le VDI.

Les chemin de cébles fil ou dalle seront de section adaptée aux cables a cheminer.

Les cébles seront de type UL1000R2V.

La filerie sera du type HO7VR.

Les sections de cables ou de fils seront appropriés a I'ampérage a faire passer dans les circuits et conformes a la réglementation en vigueur.
Eviter les croisements trop prés et les contacts avec des canalisations d’eau ou autres.

Le prix des conduits et cables est a inclure dans le prix unitaire des appareillages et des luminaires.

Un soin particulier sera apporté pour ne pas détériorer |'étanchéité a l'air du batiment au niveau des traversées de mur des fourreaux, et
boites d'encastrement. Si nécessaire, des produits spécifiques permettant d'assurer cette étanchéité seront utilisés.

Cheminement en faux plafonds Zone Bureaux

Les chemins de cable peuvent étre du type "dalle" avec les bords recourbés ou du type "fil". lls peuvent étre pré-éclissés ou étre du type
"télescopique”.

Les chemins de céables FIL sont interdits pour le VDI.

lls seront posés avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation tels que couvercles, corniéres de séparation
etc...

Les chemins de cables doivent étre reliés a la terre.
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Code

Désignation

9.3.6.1.1

9.3.6.1.2

9.3.6.1.3

9.3.6.2

9.3.6.2.1

9.3.6.2.2

9.3.7

93.7.1

9.3.7.2

9.3.7.3

9.3.7.4

9.3.75

9.3.7.6

9.3.7.7

Dans la remise, les chemins de cable devront étre dimensionnés pour permettre le passage des cébles du plombier (équipements de
chauffage et de ventilation des remises)

- Fourniture, pose et raccordement de chemin de cab  le largeur 100 mm courants forts

- Fourniture, pose et raccordement de chemin de cab  le largeur 100 mm courants faibles

- Coordination avec le plombier (lot CHAUFFAGE- PLO  MBERIE-VENTILATION) pour le passage de ses cablesd ans les chemins
de cébles de la remise

Cheminement en goulotte double compartiments

Dans les bureaux, les prises de courants et prises de communication seront installées dans de la goulotte & double compartiments afin de
garantir la séparation des courants forts et des courants faibles.

Au droit des bureaux, il sera prévu des colonnettes courants forts- courants faibles, afin d'alimenter les postes de travail depuis les faux
plafonds.

- Plinthe périphérique double compartiment, hauteur 170 mm pour incorporation PC et VDI , UNEX type 93  ou equivalent, y
compris accessoires du fabricant

- Colonnette double compartiment pour incorporation PC et VDI depuis plafond vers postes de travail

APPAREILLAGE - LUMINAIRES

Les niveaux d'éclairements devront respecter la réglementation handicapés en vigueur.
Les niveaux d'éclairement suivant sont a respecter:
20 lux en tout point au sol du cheminement extérieur accessible PMR
50 lux en tout point au sol du cheminement accessible PMR piéton et véhicule y compris place de stationnement.
400 lux au droit des postes d'accueil au niveau du plan de travail
250 lux en tout point au sol des circulations intérieures horizontales
250 lux en tout point au sol de chaque escalier

L'appareillage dans les zones accessibles aux handicapés sera de couleur contrastée avec le revetement mural.

Les détecteurs devront étre a sécurité positive et étre capable de détecter le niveau d'éclairement (lux), la présence et auront une
temporisation intégrée.

Les prix des conduits, protections et cables sont a inclure dans le prix unitaire des appareillages.

Tous les luminaires équipés de tubes fluo ou lampes fluocompactes seront équipés de ballast électronique.

Luminaires intérieurs

Dans les locaux a occupation intermittente ou sur détection de présence, les lampes fluo-compactes seront de type spécifique pour
fonctionnement sur temporisation

- Luminaire TYPE A : plafonnier encastré Led 36W, T ° couleur 4000°K, IRC >= 80, UGR < 19, flux lumineu x >= 3900Im, durée de

vie a 70% du flux lumineux a 25°C >= 50 000h, tenue  au fil incandescent 650°C/30s minimum, finition ca  dre au choix de

I'Architecte, convertisseur électronique y compris tous accessoires de finitions modele FL600SB de SPI  TTLER ou

techniguement et esthétiquement équivalent

Localisation : Bureaux

- Luminaire TYPE B : Encastré a Leds 5W, T° 4000 K, flux lumineux réel >= 320 Im, faisceau large, bal  last électronique
compatible avec commande temporisée, couvercle opal e, IP20 (IPx4 pour locaux douches), IRC > 80, durée  de vie a 70% du flux
lumineux a 25°C >= 50 000h, tenue au fil incandesce  nt 650°C/30s minimum, modele Plato plus marque LUMI S ou techniquement
et esthétiquement équivalent

Localisation : Sanitaires

- Luminaire TYPE C : Encastré a LEDS 15W, T° 4000 K , flux lumineux >= 1450 Im, faisceau large 60°, bal  last électronique
compatible avec commande temporisée, couvercle opal e, IPX4, IRC > 80, durée de vie a 70% du flux lumin eux a 25°C >=50
000h, tenue au fil incandescent 650°C/30s

Localisation : hall entrée (commande sur détection de présence)

- Luminaire TYPE D: applique saillie & Leds 23W, T° 4000 K, flux lumineux réel >= 1 380 Im, faisceau large, ballast électronique
compatible avec commande temporisée, couvercle opal e, IP20, IRC > 80, durée de vie a 70% du flux lumin eux a 25°C >=50
000h, tenue au fil incandescent 650°C/30s minimum,  modéle Quasar 30 tech marque PRISMA ou techniquemen  tet
esthétiquement équivalent

Localisation : Escalier (détection de présence)

- Luminaires TYPE E : Applique 14 W T5 1P44
Localisation : sanitaires (commande sur inter SA)

Luminaires extérieurs

La commande de I'éclairage extérieur se fera par interrupteur crépusculaire doublé d'une horloge hebdomadaire digitale et/ ou par interrupteur
marche force sur coffret de commande eclairage exterieur dans le local alerte
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9.37.7.1 |- Commande par interrupteur crepusculaire et horlog e hebdomadaire

9.3.7.7.2

9.3.7.7.3

9.3.7.7.4

9.3.7.8

9.3.7.8.1

9.3.7.8.2

9.3.7.8.3

9.3.7.8.4

9.3.8

9.3.8.1

9.3.8.1.1

9.3.8.1.2

9.3.8.1.3

9.3.8.1.4

9.3.8.1.5

9.3.8.2

9.3.8.21

9.3.9

9.39.1

9.3.9.1.1

9.3.9.1.2

9.3.9.13

9.3.9.14

9.3.9.2

- Detecteur de presence 180° ou 360°
Localisation : Extérieur-facade

- Repére J2: applique saillie & Leds 23W, T° 4000 K, flux lumineux réel >= 1 380 Im, faisceau large,  ballast électronique
compatible avec commande temporisée, couvercle opal e, IP20, IRC > 80, durée de vie a 70% du flux lumin eux a 25°C >=50
000h, tenue au fil incandescent 650°C/30s minimum,  modéle Quasar 30 tech marque PRISMA ou techniquemen  tet
esthétiquement équivalent

Localisation : Fagade batiment

- Repére EX2 : Projecteur IP 65 Lampe LED

Localisation : Facade batiment

Appareillages

Comme pour le niveau R+1, il sera prévu au REZ DE CHAUSSEE , un circuit de prise ondulée.
Pour les prises de courants, un code couleur sera appliqué :

- Prises normales : couleur blanche
- Prises ondulées : Couleur Rouge
- Interrupteur Simple allumage serie Espace ou équi  valent

- Prise de courant 2P + T 10/16A
- Prise de courant 2P+T 10/16A ondulé depuis ondule  ur Couleur ROUGE

- Detecteur de presence 180° ou 360°
Localisation : escalier

ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

L'adjudicataire du présent lot devra impérativement se mettre en relation avec les différents corps d'état / lots concernés par les alimentations
spécifiques. Ceci afin de connaitre les puissances, les emplacements, etc., des matériels posés. L'entreprise sera tenue responsable si lors
de la mise en service des installations, les sections de cables, les protections électriques, etc., ne sont pas suffisantes ou inadaptées ainsi
que les emplacements des arrivées électriques.

Alimentations pour le lot Chauffage - Plomberie - Ventilation

- CTA double flux en faux plafond : Protection eta  limentation a proximité en cable ULOOOR2V y compr is voyant de report
defaut dans la circulation alerte (contact pressost at laissé en attente par le lot chauffage )

- Chauffe eau: Protection et alimentation Mono apr  oximité en cable U1000R2V 3G2.5mm?

- Chauffe eau LOCAL MAIRIE: Raccordement depuis Arm  oire électrigue LOCAL MAIRIE avec Protectionetali  mentation Mono a
proximité en cable UL000R2V 3G2.5mm?

- Unité extérieure de climatisation

- Unités intérieurs de climatisation

Alimentation autres lots

- Volets roulants: Protection et alimentation Mono a proximité en cable U1000R2V 3G2.5mm? (commande de s BSO hors lot)

SECURITE ELECTRIQUE

ECLAIRAGE DE SECURITE
L'éclairage de secours sera réalisé par bloc autonomes . Les blocs seront de type a leds, soit :

- Bloc autonome de sécurité BAES 45 Im, autonomie 1h, série décorative type SATI, en applique ou pla  fond, conforme a la
NFC 71 800, y compris cables de liaison et raccord  ement

- Bloc autonome portable d'intervention (BAPI) apr  oximité du local TGBT
- Bloc autonome portable d'intervention (BAPI) apr  oximité du local armoire divisionnaire

- Télécommande de mise au repos et centrale de ges  tion des BAES

COUPURES D'URGENCE

Des coupures d'urgence seront installées au REZ DE CHAUSSEE.
Les coupures d'urgence situées au Niv R+1 , situés dans I'emprise du futur escalier seront déplacées.

Les positions définitives des coupures d'urgence seront a valider avec le bureau de contr6le mais il sera prévu :
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9.39.21 |- Coupure générale ELECTRICITE type déclencheur am embrane déformable, y compris filerie et raccordeme  nt

9.39.22 |- Coupure générale VENTILATION type déclencheur am embrane déformable, y compris filerie et raccordeme  nt

9.3.9.23 |- Déplacement des Coupures d'urgence existante aun  iveau R+1 situé dans I'emprise des travaux

9393 |LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

9.3.9.3.1

9.3.9.3.2

9.4

9.4.1

9.4.1.1

9.4.1.1.1

9.4.1.1.2

9.4.1.2

9.4.1.21

9.4.1.3

9.4.13.1

9.4.1.4

9.4.14.1

9.4.2

L’entrepreneur devra toutes les liaisons équipotentielles entre les éléments métalliques et la borne de terre des pieces tels que : les sanitaires,
les coins évier, les huisseries, etc.
Conformément a la réglementation en vigueur (NFC 15-100).

Le présent prévoira la vérification de la terre principale du batiment et sa mise en conformité éventuelle.

- Liaisons équipotentielles sur toutes les canalisa  tions d'eau, les sanitaires, huisseries, gaines de ventilation...

- Vérification et mise en conformité éventuelle ter  re principale existante

TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
RESEAU INFORMATIQUE / TELEPHONIQUE

Tout le réseau informatique sera en protocole Ethernet catégorie 6 de classe E, 250 MHz
La norme de cablage utilisée sera la norme 1SO 11801 édition 2.

La distribution courants faibles des nouveaux bureaux du REZ DE CHAUSSEE sera reprise depuis la baie de brassage existante du niveau
R+1.
Baie de brassage

Le présent lot prévoie un renforcement de la baie de brassage existante pour accueillir les nouveaux circuits courants faibles pour les bureaux
du REZ DE CHAUSSéE.
La baie de brassage actuelle se situe sous l'escalier menant aux combles.

- Fourniture, pose de Bandeaux de RJ45y comprisno  yaux supplémentaires
- Fourniture, pose de plusieurs plateaux et passe-f  ils supplémentaires

Prises RJ45 terminales

- Fourniture, pose et raccordement prise RJ45 categ  orie 6 classe E

Distribution capillaire

Les liaisons et raccordements entre la baie de brassage et les prises RJ45 se feront en céble catégorie 6 classe E.

- Fourniture, pose et raccordement en cable 1x4P ca  tegorie 6 classe E , U/FTP

Recettage informatique

- Repérage et étiquetage des cablages selon les spé  cifications et méthodologie du SDIS.

CONTROLE D'ACCES- INTRUSION

Il existe déja Un contrble d'acces et une alarme intrusion au sein du batiment. Le coffret d'alarme intrusion est situé dans I'emprise du nouvel
escalier créé.
Celui-ci devra étre déplacé dans le placard technique prévu a proximité de I'entrée au niveau R+1.

Il sera prévu une extension du systéme intrusion pour protéger la zone bureaux du REZ DE CHAUSSEE.

La prestation comprend :

- Déposelrepose de la centrale intrusion existante

- Recablage des équipements Intrusion existants de puis le nouvel emplacement de I'armoire
- Mise en place de nouvelles sirénes et détecteurs intrusion au RDC

- Mise en place clavier de commande au RDC

- Raccordement des nouveaux équipements sur la centrale d'alarme

- configuration et mise en service du systéme
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Code Désignation

9421  |Extension du systeme alarme intrusion

94.21.1 |- Dépose-repose du systeme d'alarme existant

94.21.2 |- Recablage des équipements Intrusion existants de puis le nouvel emplacement de I'armoire

9422 | RACCORDEMENT DES SIRENES ET DETECTEURS INTRUSION
Au niveau REZ DE CHAUSSEE :

9.422.1 |- Module Intrusion

9.4.222 |- Siréne autonome intérieure 115d

9.4.223 |-Contacts de positions sur les portes d'entrées y ¢ ompris raccordement

9.4.2.2.4 |-Détecteurs volumétriques y compris raccordement

9.4.225 |-Mise en place boitier de commande & clé

9423 |CLAVIERS

9.4.231 |- Clavier de commande

9424  |Programmations

9.4.24.1 |- Configuration et programmation de I'ensemble dus  ystéme (automates, )

9.4.2.42 |- formation des utilisateurs apres mise en service

9425 |SONNETTE ENTREE

9.4.25.1 |Sonnette a I'entrée du batiment avec Carillon dans hall d'entrée

943 |SECURITE INCENDIE
Le batiment est déja équipé d'une centrale incendie de type 1 relativement récente. Une extension de celle-ci sera effectué pour traiter les
bureaux du REZ DE CHAUSSEE. Des équipements de sécurité incendie seront installés au REZ DE CHAUSSEE et raccordés sur la centrale
incendie existante.
L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des équipements a installer, ainsi que leur raccordement et les protections électriques.
Le présent lot aura a sa charge I'ensemble des équipements a installer, y compris la filerie et les protections électriques nécessaires en
respectant les normes NF C 61-397, NF C 61-396, NF C 61-934 et NFS 61 932, NF S 61 940.

9431 |Extension du systeme de Sécurité Incendie
L'entreprise aura a sa charge I'ensemble des équipements, y compris le cable de liaison et d'alimentation. Les cables chemineront sur les
chemins de cables spécifique alarme incendie et sous fourreau encastré. Les protections électriques seront a inclure dans le chiffrage des
équipements
L'installation sera conforme aux normes en vigueur.

9.4.3.1.1 |- Déclencheur manuel a membrane déformable boitier rouge (SYT1 1P9/10 depuis la centrale) résistance f  in de ligne
Localisation : a chaque sortie vers I'extérieur

94312 | Diffuseur sonore 90dB EN54-3& NFS32001 (10mA) (CR 1 2x1.5mm?) résistance fin de ligne

9.43.13 |- Détecteur incendie
Localisation : Faux plafond supérieur a 80cm, bureaux

9.43.1.4 |- Diffuseur lumineux dans locaux ou l'isolement est possible

9.4.3.15 |- Raccordement des nouveaux équipements sur Central e incendie type 1

9.4.3.16 |- Configuration et programmation de la centrale inc  endie aprés raccordement des nouveaux équipements

9.5 DIVERS

95.1 - Etiquetage et repérage des différents circuits

9.5.2 - Percements et rebouchages des dalles, murs et clo  isons liés au passage des réseaux du présent lot

9.5.3 - Réalisation des schémas électrique et plans d'exé  cution
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9.1 - GENERALITES
-9.1.1 - DESCRIPTION DE L'OPERATION
-9.1.2 - OBJET DU PRESENT CCTP

- 9.1.3 - MISSION D'INGENIERIE

-9.1.4 - TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES A
RESPECTER

-9.1.5 - CONDITIONS ET COMPOSITIONS DES DOSSIERS
DES SOUMISSIONNAIRES

-9.1.6 - ETENDUE DES PRESTATIONS
- 9.1.6.1 - Coordination avec les autres entreprises
- 9.1.6.2 - Consistance des travaux

- 9.1.6.3 - Limites de prestations

-9.1.7 - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU
CHANTIER

- 9.1.7.1 - Coordination sécurité santé - PGC
- 9.1.7.2 - Responsable du chantier
- 9.1.7.3 - Matériel de chantier
- 9.1.7.4 - Organisation du chantier
-9.1.7.5 - Assurances
- 9.1.7.6 - Qualification de l'entreprise
-9.1.8 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
-9.1.9 - PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
- 9.1.9.1 - Avec son offre
- 9.1.9.2 - En fin de travaux
- 9.1.9.3 - Auto-contréle de I'entreprise
- 9.1.9.4 - Attestations de conformité des installations
- 9.1.9.5 - Essais des installations COPREC
-9.1.10 - GARANTIES
-9.1.11 - CONTROLES ET ESSAIS
9.2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
-9.2.1 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
-9.2.1.1 - Conduits
-9.2.1.2 - Chemins de cables
- 9.2.1.3 - Goulottes
- 9.2.1.4 - Dispositifs de fixation
-9.2.1.5 - Conducteurs
-9.2.1.6 - Armoires électriques
-9.2.2 - CONDITIONS D'EXECUTION
- 9.2.2.1 - Mise en ceuvre des conduits
- 9.2.2.2 - Distribution électrique intérieure
- 9.2.2.3 - Distribution générale
- 9.2.2.4 - Implantation des équipements

- 9.2.2.5 - Equilibrage des phases

AAA A~
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- 9.2.2.6 - ASSISTance tecnnique aes Tournisseurs
- 9.2.3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES VDI
-9.2.3.1 - Repérage
- 9.2.3.2 - Mise en ceuvre
- 9.2.3.3 - Validation de l'installation
- 9.2.3.4 - Méthodologie de contrble-correction-re vérification
9.3 - TRAVAUX DE COURANTS FORTS
-9.3.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
-9.3.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
- 9.3.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES
-9.3.2.1 - TRAVAUX DE DEPOSE
- 9.3.3 - MODIFICATION TARIF BLEU (Bureaux de la DDFIP)
- 9.3.3.1 - GENERALITES
- 9.3.3.2 - Modification du TARIF BLEU
- 9.3.4 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
-9.3.4.1 - LIAISON ELECTRIQUE TGBT
- 9.3.5 - ARMOIRES ELECTRIQUES
-9.35.1-TGBT
- 9.3.5.2 - Armoire électrique Niveau RDC
-9.3.5.3 - CONSUEL
- 9.3.6 - CANALISATIONS
- 9.3.6.1 - Cheminement en faux plafonds Zone Bureaux
- 9.3.6.2 - Cheminement en goulotte double compartiments
- 9.3.7 - APPAREILLAGE - LUMINAIRES
- 9.3.7.1 - Luminaires intérieurs
- 9.3.7.7 - Luminaires extérieurs
- 9.3.7.8 - Appareillages

- 9.3.8 - ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

- 9.3.8.1 - Alimentations pour le lot Chauffage - Plomberie -
Ventilation

- 9.3.8.2 - Alimentation autres lots
-9.3.9 - SECURITE ELECTRIQUE
- 9.3.9.1 - ECLAIRAGE DE SECURITE
- 9.3.9.2 - COUPURES D'URGENCE
- 9.3.9.3 - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
9.4 - TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
-9.4.1 - RESEAU INFORMATIQUE / TELEPHONIQUE
-9.4.1.1 - Baie de brassage
- 9.4.1.2 - Prises RJ45 terminales
- 9.4.1.3 - Distribution capillaire
- 9.4.1.4 - Recettage informatique
-9.4.2 - CONTROLE D'ACCES- INTRUSION

- 9.4.2.1 - Extension du systéeme alarme intrusion
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-9.4.2.2 - RACCORDEMENT DES SIRENES ET DETECTEURS
INTRUSION

-9.4.2.3 - CLAVIERS

- 9.4.2.4 - Programmations

-9.4.2.5 - SONNETTE ENTREE
-9.4.3 - SECURITE INCENDIE

- 9.4.3.1 - Extension du systeme de Sécurité Incendie

9.5 - DIVERS
Fait a
le
Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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