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GROS-OEUVRE - DEMOLITION

01.1 GENERALITES PROPRES AUX OUVRAGES DE GROS OEUVRE
01.11 Dispositions communes
01.11 1 Cabhier des clauses techniques communes

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance du "CAHIER DES
CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES" et prendre en compte dans ses prix unitaires les dispositions lui revenant a ce
titre.

01.1.2 Réglements et normes
Les calculs et les dessins seront établis conforment aux réglements en vigeur et prendront notamment en compte les
documents énumérés ci-apres:

01.1.2 1 Liste des D.T.U.

... et plus particulierement les documents suivants :

-DTU 11.1 (DTU P94-201/MEM) (décembre 1968) : Sondage des sols de fondation - Mémento (DTU retiré) (Indice de
classement : P94-201)

-DTU 11.1 (DTU P94-201/CCS) (décembre 1968) : Sondage des sols de fondation - Cahier des clauses spéciales (DTU
retiré) (Indice de classement : P94-201)

-DTU 11.1 (DTU P94-201/CCH) (décembre 1968) : Sondage des sols de fondation - Cahier des charges (DTU retiré)
(Indice de classement : P94-201)

-DTU 12 (DTU P11-201/CCS) (juin 1964) : Terrassement pour le batiment - Cahier des clauses spéciales (DTU retiré)
(Indice de classement : P11-201)

-DTU 12 (DTU P11-201/CCH) (juin 1964) : Terrassement pour le batiment - Cahier des charges (DTU retiré) (Indice de
classement : P11-201)

-DTU 12 (DTU P11-201/MEM) (juin 1964) : Terrassement pour le batiment - Mémento (DTU retiré) (Indice de classement :
P11-201)

-DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P11-211)

-DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses techniques + Modificatif 1
(juin 1997) (Indice de classement : P11-211)

- Régles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988) : Regles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum (novembre
1988)

-DTU 13.2 (P11-212-1) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P11-212-1)

- DTU 13.2 (NF P11-212-2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P11-212-2)

-DTU 13.3 (NF P11-213-1) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1 : cahier des clauses
techniques des dallages a usage industriel ou assimilés + Amendement Al (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-1)
- DTU 13.3 (NF P11-213-2) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 2 : cahier des clauses
techniques des dallages a usage autre qu'industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement :
P11-213-2)

- DTU 13.3 (NF P11-213-3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 3: cahier des clauses
techniques des dallages de maisons individuelles + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-3)

- DTU 13.3 (NF P11-213-4) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 4 : cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P11-213-4)

-DTU 14.1 (NF P11-221-1) (mai 2000) : Travaux de batiment - Travaux de cuvelage - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Erratum (novembre 2000) (Indice de classement : P11-221)

- DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maconnerie des
toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994)
+ Amendement Al (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)

- NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P10-202-1-1)

- NF DTU 20.1 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P10-202-2)

- NF DTU 20.1 P3 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site (Indice de classement : P10-202-3)

- NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs -
Partie 4 : Regles de calcul et dispositions constructives minimales (Indice de classement : P10-202-4)

- DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Magonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en magonnerie des
toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994)
+ Amendement Al (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)
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...Suite de "01.1.2 1 Liste des D.T.U...."
- DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros oeuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-203-2)
- NF DTU 20.13 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de petits éléments - Partie 1-1 :
Cabhier des clauses techniques types (Indice de classement : P10-204-1-1)
- NF DTU 20.13 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de petits éléments - Partie 1-2 :
Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P10-204-1-2)
- NF DTU 20.13 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de petits éléments - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P10-204-2)
- NF DTU 20.13 P3 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en magonnerie de petits éléments - Partie 3 : mémento
(Indice de classement : P10-204-3
- DTU 21 (NF P18-201) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P18-201)
- NF EN 206-1/CN (décembre 2012) : Béton - Partie 1 : spécification, performance, production et conformité - Complément
national a la norme NF EN 206-1 (Indice de classement : P18-325-1/CN)
-DTU 21.3 (DTU P19-201/PTE) (octobre 1970) : Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé simplement
posées sur appuis sensiblement horizontaux - Prescriptions techniques (DTU retiré) (Indice de classement : P19-201)
-DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) (octobre 1977) : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons - Prescriptions techniques (DTU retiré) + Modificatif 1 (juin 1997)
(Indice de classement : P18-203)
-DTU 22.1 (NF P10-210-1) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque
pleine ou nervurée en béton ordinaire - Partie 1 : Cahier des charges (Indice de classement : P10-210-1)
-DTU 22.1 (NF P10-210-2) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque
pleine ou nervurée en béton ordinaire - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-210-2)
-DTU 22.1 (DTU P10-210/MEM) (juin 1980) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire - Mémento pour la conception des ouvrages + Erratum (septembre 1980) +
Additif 1 (octobre 1984) (Indice de classement : P10-210
-DTU 23.1 (DTU P18-210/GUI) (février 1990) : Murs en béton banché - Guide pour le choix des types de murs de fagade
en fonction du site (Indice de classement : P18-210)
- DTU 23.1 (NF P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P18-210)
- NF DTU 23.2 P1-1 (ao(t 2008) : Travaux de batiment - Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 1-1 :
Cabhier des clauses techniques types (Indice de classement : P19-201-1-1)
- NF DTU 23.2 P1-2 (ao(t 2008) : Travaux de batiment - Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 1-2 :
Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P19-201-1-2)
- NF DTU 23.2 P2 (ao(it 2008) : Travaux de batiment - Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P19-201-2)
- NF DTU 23.2 P3 (ao(it 2008) : Travaux de batiment - Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - Partie 3 :
Regles de calcul (Indice de classement : P19-201-3)
- NF DTU 23.3 P1-1 (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P19-202-1-1)
- NF DTU 23.3 P1-2 (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 1-2 : Criteres
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P19-202-1-2)
- NF DTU 23.3 P2 (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 2 : Cahier des
clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P19-202-2)
- NF DTU 23.3 P3 (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments industrialisés en béton - Partie 3 : Regles de
calcul (Indice de classement : P19-202-3)
- NF DTU 24.1 P21 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Regles générales (Indice de
classement : P51-201-1)
- NF DTU 24.1 P2 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils - Partie 2 : Cahier des clauses technigues - Regles spécifiques d'installation
des systemes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant
des combustibles gazeux (Indice de classement : P51-201-2)
- NF DTU 24.1 P3 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P51-201-3)
- NF DTU 24.2 P1-1 (décembre 2006) : Travaux de batiment - Travaux d'atrerie - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P51-202-1-1)
- NF DTU 24.2 P1-2 (décembre 2006) : Travaux de batiment - Travaux d'atrerie - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix
des matériaux (Indice de classement : P51-202-1-2)
- NF DTU 24.2 P2 (décembre 2006) : Travaux de batiment - Travaux d'atrerie - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales
(Indice de classement : P51-202-2)
- NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P15-201-1-1)
- NF DTU 26.1 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 1-2 : Critéres généraux de
choix des matériaux (Indice de classement : P15-201-1-2)
- NF DTU 26.1 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers - Partie 2 : Cahier des clauses
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...Suite de "01.1.2 1 Liste des D.T.U...."

0112 2

spéciales (Indice de classement : P15-201-2)

- NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1-1 : Cahier
des clauses techniques types (Indice de classement : P14-201-1-1)

- NF DTU 26.2 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1-2 :
Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P14-201-1-2)

- NF DTU 26.2 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment - Marchés privés - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P14-201-2)

- DTU 26.2/52.1 (NF P61-203) (décembre 2003) : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes
et sous carrelage - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P61-203)

-DTU 27.1 (NF P15-202-1) (février 2004) : Travaux de batiment - Réalisation de revétements par projection pneumatique
de laines minérales avec liant - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P15-202-1)

-DTU 27.1 (NF P15-202-2) (février 2004) : Travaux de batiment - Marchés privés - Réalisation de revétements par
projection pneumatique de fibres minérales avec liant - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P15-
202-2)

-DTU 27.2 (NF P15-203-1) (mars 1997) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux - Partie 1 : Cahier
des clauses techniques (Indice de classement : P15-203-1)

-DTU 27.2 (NF P15-203-2) (mars 1997) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux - Partie 2 : Cahier
des clauses spéciales (Indice de classement : P15-203-2)

- DTU 33.2 (XP P28-003) (décembre 1996) : Tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné a recevoir des facades
rideaux, semi-rideaux ou panneaux - Tolérances dimensionnelles en construction neuve (Indice de classement : P28-003)
- NF DTU 42.1 P1-1 (novembre 2007) : Travaux de batiment - Réfection de fagades en service par revétements
d'imperméabilité a base de polymeéres - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P84-404-1-1)

- NF DTU 42.1 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de batiment - Réfection de fagades en service par revétements
d'imperméabilité a base de polymeéres - Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P84-
404-1-2)

- NF DTU 42.1 P2 (novembre 2007) : Travaux de batiment - Réfection de fagades en service par revétements
d'imperméabilité a base de polymeéres - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P84-404-2)

- NF DTU 43.11 P1-1 (AVRIL 2014) : Travaux de batiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en magonnerie en climat de montagne

Titre

- DTU 55.2 (NF P65-202-1) (octobre 2000) : Travaux de batiment - Revétements muraux attachés en pierre mince - Partie 1
: Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P65-202-1)

- DTU 55.2 (NF P65-202-2) (octobre 2000) : Travaux de batiment - Marchés privés - Revétements muraux attachés en
pierre mince - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P65-202-2)

Titre

-DTU 59.2 (NF P74-202-1) (mai 1993) : Travaux de batiment - Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base
de liants hydrauliques + Amendement Al (juillet 2000) + Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P74-202-
1

- DTU 59.2 (NF P74-202-2) (mai 1993) : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P74-202-2)

- NF DTU 60.32 P1-1 (novembre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuation des eaux pluviales - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-212-1-1)

- NF DTU 60.32 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuation des eaux pluviales - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-212-1-2)
- NF DTU 60.33 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuation d'eaux usées et d'eaux de vanne - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-213-
1-1)

- NF DTU 60.33 P1-2 (octobre 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié -
Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement :
P41-213-1-2)

- XP DTU 64.1 P1-1 (mars 2007) : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons
d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques (Indice de
classement : P16-603-1-1)

- XP DTU 64.1 P1-2 (mars 2007) : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons
d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P16-603-1-2)

- La normes NFP 90-202 ( décembre 1992) : Salles sportives - Support de revétement des sols - Mise en oeuvre Maisons
d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques (Indice de
classement : (16-603-1-1)

- DTU 65.14 (P52-307) de juillet et septembre 2006 : Exécution de planchers chauffants a eau chaude

- DTU 65.7 (P52-302) de mai 1993 : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton

Liste des normes

et plus particulierement les documents suivants :
- norme NF P 01-012 : regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes

R&D INGENIERIE | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | ECONOMIE | FL UIDES | THERMIQUE | OPC
email : contact@rd-ingenierie.com | Mathieu RECORDON : 07.71.60.73.59 | Christophe DUC : 06 95.72.24.56 | www.rd-ingenierie.com
Page 01.6




Création d'espace de travail pour les servicesde| a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

...Suite de "01.1.2 2 Liste des normes..."
d'escalier

01.1.2 3 Liste des fascicules

- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

- FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques.

- FASCICULE 4 : TITRE | - Armature pour bétons armés.

- FASCICULE 4 : TITRE Il - Armature a haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou post-torsion.

01.1.2 4 Guides Eurocode

- EUROCODE 2 - Partie 1-1 d'octobre 2005 : Calcul des structures en béton (en remplacement des BAEL 91 révisées 99)
- EUROCODE 2 annexe nationale - Partie 1-1 de mars 2007 : Calcul des structures en béton (en remplacement des BAEL
91 révisées 99)

- Guide EUROCODE G08-12 d'ao(t 2009 : Structures en béton soumises a incendie

- Guide EUROCODE G08-06 de décembre 2009 : Dimensionnement des éléments en béton précontraint par fils adhérents

01.1.2 5 Liste des regles de calcul

- DTU P 06.002 : Regles NV 65 (février 2009) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,
leurs modificatifs N° 1,2 et 3 et annexes,

- DTU P 06.006 : Regles N84 (février 2009) modifiées 95 de septembre 1996 : Actions de la neige sur les constructions,

- Régles N84 (DTU P06-006) (février 2009) : Action de la neige sur les constructions

- Régles BAEL 91 (DTU P18-702) (mars 1992) : Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé suivant la méthode des états limites + Amendement Al (février 2000)

- Régles BPEL 91 (DTU P18-703) (avril 1992) : Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions
en béton précontraint selon les méthodes des états limites + Amendement Al (février 2000)

01.1.2 6 Liste des CCTG

- CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.
- CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés. Confection des mortiers.
- CCTG Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil

01.1.3 Mode de métré et de chiffrage
01.13 1 Mode de métré et de chiffrage

Les métrés seront indiqués aux volumes en place et surfaces vues sans coefficient pour développement ou difficulté
d'acceés. Les incidences éventuelles seront répercutées sur les prix unitaires du bordereau.

01.1.4 D.l.C.T. et Autorisations de voirie

01.14 1 Autorisations préalables

L'entreprise est tenue avant tout commencement de travaux d'adresser aux compagnies concessionnaires des réseaux une
Déclaration d'Intention de Commencer des Travaux.

L'entreprise devra obtenir et étre en mesure de fournir sur demande du maitre d'oeuvre toutes autorisations des organismes
concessionnaires ou publics nécessaires a la circulation des déchets autres que gravats et déchets minéraux inertes, aux
transports, a l'utilisation des voiries, des réseaux et des branchements

01.15 Diagnostic amiante
01.151 Diagnostic amiante

Un rapport amiante avant travaux et repérage des produits contenant de I'amiante a été effectué

Il est référencé au CCTC (Cahier des Clauses Techniqgues Communes)

- chapitre "Etudes et rapports techniques du projet",

- article : "Diagnostic amiante”,

L'entrepreneur devra consulter le rapport de diagnostic et son offre est réputée avoir pris en compte
les données et paramétres figurant sur ce rapport.

01.1.6 Documents fournis
01.1.6.1 Plans d'exécution fournis par le Maitre d'Oeuvre
01.1.6.1 1 Plans d'exécution a la charge du Maitre d'Oeuvre

Les plans d'exécution des ouvrages neufs seront exécutés par le bureau d'études KEOPS INGENIERIE, 12 allée Lac de
Garde, 73 374 LE BOURGET DU LAC, dans le cadre du contrat de maitrise d'oeuvre.
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...Suite de "01.1.6.1 1 Plans d'exécution a la charge du Maitre d'Oeuvre..."

01.1.6.2

01.16.2 1

01.1.7
01.1.7 1

0117 2

01.1.8
01.1.81

Ces plans seront exécutés conformément a la normalisation et a la réglementation en vigueur pour une exécution de la
structure conforme aux spécifications du C.C.T.P. et des plans d'avant projet. lls comprennent :

- les plans de dimensionnement et d'implantation des ouvrages, suivant les tableaux du chapitre "DOCUMENTS ET
PLANS" du C.C.T.C,

Les plans d'exécution établis par la maitrise d'oeuvre, seront transmis a I'entrepreneur ainsi qu'au Bureau de Contr6le un
mois avant le jour prévu au planning pour le début d'exécution de I'ouvrage correspondant.

L'entrepreneur a a sa charge I'établissement des :

- plans de préfabrication,

- résultant de méthodologie propre a I'entreprise

- nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a commander

- le report des réservations et pieces de fixations demandées par les corps d'état pour la fixation de leurs ouvrages sur la
structure.

- les détails des réservations et pieces de fixation fournis aprés délais (a la charge de I'entrepreneur responsable),

Ces plans seront transmis au maitre d'oeuvre ainsi qu'au Bureau de Contréle un mois avant le jour prévu au planning pour
le début d'exécution de l'ouvrage correspondant.

Dans le cas ou I'entrepreneur aurait proposé une va  riante acceptée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitr e d'Oeuvre, il
aura a sa charge la réalisation des études et I'éta  blissement des documents détaillés et listés dans | es colonnes
"PRO", "PE" et "PAC" des tableaux du chapitre "DOCUMENTS ET PLANS" du C.C.T.C.

Le fait que ces documents aient regu le visa du Maitre d'Oeuvre, n'atténue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.
Détails d'exécution
Détails d'atelier et de chantier

L'entrepreneur doit, en outre, établir, a ses frais, tous les détails d'atelier, de chantier, de fabrication et de mise en oeuvre,
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages et au respect des normes. Ces détails seront soumis au visa du Maitre
d'Oeuvre et du bureau de contrdle sous 1 mois a partir de la date de I'ordre de service n° 1 prescrivant le démarrage des
travaux.

Le cas échéant, il aura a sa charge les détails d'e  xécution nécessaires a la mise en oeuvre des varian  tes qu'il aura
proposées

Le fait que ces documents aient regu le visa du Maitre d'Oeuvre, n'atténue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

Implantation et niveaux
Implantation des ouvrages

L'entrepreneur devra exécuter entierement a sa charge et sous son entiere responsabilité, I'implantation définitive des
ouvrages a partir des :

- alignements, limites de terrain

- alignements des batiments existants

- niveaux intérieurs des batiments existants.

Traits de niveau

L'entrepreneur devra tracer pour tous les corps d'état, un trait de niveau situé a 1 ml au dessus du sol fini de chaque étage
ou partie d'étage des batiments.

Ce trait de niveau servira de référentiel unique pour les ouvrages de tous les autres intervenenants du chantier.

Il sera implanté en deux temps :

- une fois aprés I'exécution de la structure et/ou des démolitions,

- une fois aprés I'exécution des platres ou enduits.

Caractéristiques des matériaux et produits

Bétons de gravillon
Les ciments employés dans la composition des béton seront conformes a la normes NF P 15.301.
Les bétons seront conforme a la normes NF EN 206-1
L'entrepreneur sera tenu de présenter au Maitre d'Oeuvre les résultats des essais de compression effectués sur
éprouvettes cylindriques confectionnées par ses soins (au minimum 1 prélevement de 3 éprouvettes par nature d'ouvrage et
par niveau). Les épreuves et essais en laboratoires sont a la charge de I'entreprise.
La composition des bétons sera déterminée par étude granulométrique en fonction des agrégats disponibles sur place, a
laquelle I'entrepreneur sera tenu de se conformer pendant toute la durée du chantier.
Les agrégats entrant dans la composition des bétons devront étre propres, lavés, exempts de terre et de poussiére.
Le liant devra avoir un age suffisant pourqu'il soit complétement refroidi.
L'eau de gachage ne devra pas comporter de sels dissous risquant de compromettre la qualité du béton.
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La fabrication des bétons se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et conformément aux dispositions
de "L'Eurocode 2", pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises
en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité.

Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement
agressives, et a la nature chimique des terres.

Les eaux de lavage des matériels entrant dans la fabrication, le transport ou la manutention des bétons ne devront, en
aucun cas, étre rejetées directement dans le milieu naturel sans avoir été décantées auparavant. En outre, il est interdit de
les rejeter dans les réseaux publiques.

Classes d'exposition en fonction des actions dues a I'environnement

Conformément a 4.1 (1), en France, le choix des classes d'exposition est donné dans les NA 4.1.2 a NA 4.1.7 ci-aprés
Les classes d'exposition explicitées ci-aprés peuvent ne pas étre suffisantes pour déterminer I'enrobage des armatures.
Des prescriptions concernant I'enrobage sont données, notamment, dans la norme NF EN 1992-1-1 et son Annexe
Nationale (assorties de quelques compléments dans la norme NF EN 1992-2 et son annexe nationale pour les ponts).

NA.4.1.2 Aucun risque de corrosion ni d'attaque

Un béton est réputé non armé au sens de la classe X0, s'il ne contient aucune armature ou s'il est faiblement armé avec un
enrobage d'au moins 5 centimétres.

Pour le béton précontraint, en classe d'exposition X0, les exigences de la classe d'exposition XC1 s'appliquent.

NA.4.1.3 Corrosion induite par carbonatation

En l'absence de spécifications particulieres, sont a classer :

- en XC1 : les parties de batiments a I'abri de la pluie, a I'exception des parties classées en XC31 ;

- en XC2 : les parties de batiments au contact de I'eau a long terme : C'est le cas notamment des fondations en zone
humide, des réservaoirs, etc. ;

- en XC3 : les parties de batiments a I'abri de la pluie mais non closes, ou exposées a des condensations importantes a la
fois par leur fréquence et leur durée ;

- en XC4 : les parties aériennes d'ouvrages d'art et les parties extérieures des batiments non protégées de la pluie, comme
par exemple les fagades, les pignons et les parties saillantes a I'extérieur2, y compris les retours de ces parties concernés
par les cheminements et/ou rejaillissements d'eau

NA.4.1.4 Corrosion induite par les chlorures ayant une origine autre que marine (par exemple eaux industrielles)

En l'absence de spécifications particulieres, sont a classer :

- en XD1 : les surfaces modérément humides exposées a des chlorures transportés par voie aérienne ;

- en XD2 : les piscines ou les parties exposées aux eaux industrielles et contenant des chlorures ;

- en XD3 : les parties d'ouvrages soumises a des projections fréquentes et trés fréquentes et contenant des chlorures, et
sous réserve d'absence de revétement d'étanchéité assurant la protection du béton.

C'est le cas notamment des parties supérieures des dalles et rampes de parcs de stationnements de véhicules ne
comportant pas de revétement pouvant assurer la protection du béton pendant la durée de vie du projet.

Les classes XF2 et XF4 couvrent les risques de corrosion liés aux chlorures véhiculés par les sels de déverglagage et il
n'est donc pas nécessaire de leur combiner les classes XD pour s'en prémunir.

NA.4.1.5 Corrosion induite par les chlorures présents dans I'eau de mer

Pour les ouvrages en béton armé ou précontraint et en I'absence de spécifications particuliéres, sont a classer :

- en XS1 : les éléments de structures, non en contact avec I'eau de mer et non exposés aux embruns mais directement
exposés a l'air salin (ce sont des éléments situés a moins de 1 km de la cbte) ;

- en XS2 : les éléments de structures marines immergés en permanence ;

- en XS3 : les éléments de structures marines en zone de marnage et/ou exposés aux embruns (ce sont en général ceux
situés a moins de 100 m de la céte).

Les éléments en béton non armé situés en zone de marnage et/ou exposés aux embruns (ce sont en général ceux situés a
moins de 100 m de la cbte) sont a classer en XAl pour prendre en compte l'agressivité chimique de I'eau de mer.

NA.4.1.6 Attaque gel/dégel, avec ou sans agent de déverglacage

Dans le cas d'attaque gel/dégel et sauf spécification particuliere notamment fondée sur I'état de saturation en eau du béton
(par exemple surface horizontale ou non), les classes d'exposition XF1, XF2, XF3 et XF4 sont indiquées dans la carte
donnant les zones de gel ci-aprés (Figure NA.2) et dans le Tableau NA.1.

En France, le choix de la classe d'exposition au gel-dégel est déterminé par rapport a l'intensité de gel et a la fréquence de
salage et non par I'état de saturation du béton.

La prise en compte de I'état de saturation du béton, par exemple dans le cas de surfaces horizontales, peut intervenir de
fagcon complémentaire sur la base d'une étude spécifique a l'ouvrage

Les classes d'exposition XF1, XF2, XF3 et XF4 sont indiquées dans la carte donnant les zones de gel ci-apres (Figure
NA.2) et dans le Tableau NA.1.
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...Suite de "01.1.8.1 1 Classes d'exposition en fonction des actions dues ..."

NA.4.1.7 Attagues chimiques

En complément du Tableau 2 de la norme et en application de la note 3, il convient de se reporter au fascicule de
documentation FD P 18-011 « Bétons - Définitions et classification des environnements chimiquement agressifs -
Recommandations pour la formulation des bétons » dans le cas de risques d'attaque par des eaux faiblement minéralisées
ou par des milieux gazeux. En outre, ce fascicule sert de référence pour le choix du liant (ciment et addition) en fonction de
la classe d'exposition.
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NF EN 206/CN ( P 18-325/CN)

Désignation
de la classe

Description de I’environnement

Exemples informatifs illustrant le choix des
classes d’exposition

1 Aucun risque de corrosion ni d’attaque

X0

Pour le béton non armé ou sans piéces métalliques
noyées : toutes les expositions sauf I'abrasion,
I'attaque chimique ou par le gel-dégel.

Pour le béton armé ou avec des pieéces métalliques
noyées : trés sec.

Béton a l'intérieur de batiments ou le taux
d’humidité de I'air ambiant est tres faible

2 Corrosion

par carbonatation

d’exposition doi

vent étre définies comme suit :

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliques noyées est exposé a I'air et a 'humidité, les classes

XC1

Sec ou humide en permanence

Béton a l'intérieur de batiments ou le taux
d’humidité de I'air ambiant est faible ; béton
immergé dans I'eau en permanence

XC2

Humide, rarement sec

Surfaces de béton soumises au contact de I'eau a
long terme ;
grand nombre de fondations

XC3

Humidité modérée

Béton a l'intérieur de batiments ou le taux
d’humidité de I'air ambiant est moyen ou élevé ;

béton extérieur abrité de la pluie

XC4

Alternance d’humidité et de séchage

Surfaces soumises au contact de I'eau, mais
n’entrant pas dans la classe d’exposition XC2

Désignation
de la classe

Description de I’environnement

Exemples informatifs illustrant le choix des
classes d’exposition

3

Corrosion par les chlorures autres que ceux de I'’eau de mer

Lorsque le béton armé ou contenant des pieces métalliques noyées est soumis au contact d'une eau contenant des
chlorures d’origine autre que marine, y compris ceux des sels de déverglacage, les classes d’exposition doivent étre
définies comme suit :

XD1

Humidité modérée

Surfaces de bétons exposées a des chlorures
transportés par voie aérienne

XD2

Humide, rarement sec

Piscines ;
béton exposé a des eaux industrielles contenant
des chlorures

XD3

Alternance d’humidité et de séchage

Eléments de ponts exposés a des projections
contenants des chlorures. Chaussées ; dalles de
parcs de stationnement de véhicules

4

Corrosion par les chlorures de I’eau de mer

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliques noyées est soumis au contact des chlorures de 'eau de mer
ou a I'action de I'air véhiculant du sel marin, les classes d’exposition doivent étre définies comme suit :

X81

Exposé a I'air véhiculant du sel marin, mais pas en
contact direct avec 'eau de mer

Structures sur ou a proximité d’'une cote

X82

Immergé en permanence

Eléments de structures marines

XS3

Zones de marnage, zones soumises a des
projections ou a des embruns

Eléments de structures marines

5

Attaque par le gel-dégel avec ou sans agent de déverglacage

Lorsque le béto
d’exposition doi

vent étre définies comme suit :

n est soumis a une attaque significative due a des cycles de gel-dégel alors qu’il est mouillé, les classes

XF1

Saturation modérée en eau sans agent de
déverglagage

Surfaces verticales de bétons exposées a la pluie
et au gel

XF2

Saturation modérée en eau avec agent de
déverglacage

Surfaces verticales de bétons des ouvrages
routiers exposées au gel et a l'air véhiculant des
agents de déverglacage

XF3

Forte saturation en eau sans agent de
déverglacage

Surfaces horizontales de bétons exposées a la
pluie et au gel

XF4

Forte saturation en eau avec agents de
déverglagcage ou eau de mer

Routes et tabliers de pont exposés aux agents de
déverglacage ;

surfaces de bétons directement exposées aux
projections d’agents de déverglacage et au gel ;
zones des structures marines soumises aux

projections et exposées au gel

6

Attaque chimique

Lorsque le béton est soumis a une attaque chimique par les sols et les eaux souterraines naturels, les classes
d’exposition doivent étre définies comme suit :

XA1

Environnement a faible agressivité chimique

Béton exposé a des sols et des eaux souterraines
naturels selon le Tableau 2

XA2

Environnement d’agressivité chimique modérée

Béton exposé a des sols et des eaux souterraines
naturels selon le Tableau 2

Environnement a forte agressivité chimique

Béton exposé a des sols et des eaux souterraines
naturels selon le Tableau 2
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01.1.81 2 Classes de propriétés du béton frais

4.2.1 Classes de consistance

Les Tableaux 3, 4, 5 et 6 sont applicables lorsque le béton est classé en fonction de sa consistance. Dans le cas du BAP,
seules les classes du Tableau 6 s'appliquent.

La consistance peut également étre spécifiée par une valeur cible, avec des tolérances comme indiqué dans le Tableau 23.

01.1.81 3 Classes de propriétés du béton durci

4.3.1 Classes de résistance a la compression

Lorsque le béton est classé selon sa résistance a la compression, le Tableau 12 s'applique s'il s'agit d'un béton de masse
volumigue normale ou d'un béton lourd. Le Tableau 13 s'applique s'il s'agit d'un béton léger. La résistance caractéristique a
la compression a 28 jours, mesurée sur des cylindres de 150 mm de diameétre et 300 mm de hauteur (fck,cyl), ou la
résistance caractéristique a la compression a 28 jours, mesurée sur des cubes de 150 mm de c6té (fck,cube),
conformément a I'essai de I'EN 12390-3, peut étre utilisée pour la classification.
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NF EN 206/CN ( P 18-325/CN)

Résistance caractéristique Résistance caractéristique
Classe de résistance a la minimale sur cylindres minimale sur cubes
compression fbk,cyl Jek,cube
N/mm? N/mm?
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 90 105
C100/115 100 115

Tableau 12 Classes de résistance a la compression pour les bétons de masse volumique normale et les bétons lourds

Classe de résistance a la

Résistance caractéristique
minimale sur cylindres

Résistance caractéristique
minimale sur cubes 2

compression Tek,cyl Jek,cube

N/mm? N/mm?
LC8/9 8 9
LC12/13 12 13
LC16/18 16 18
LC20/22 20 22
LC25/28 25 28
LC30/33 30 33
LC35/38 35 38
LC40/44 40 44
LC45/50 45 50
LC50/55 50 55
LC55/60 55 60
LC60/66 60 66
LC70/77 70 77
LC80/88 80 88

a

D’autres valeurs peuvent étre utilisées si leur relation avec la résistance sur cylindres de référence est établie et documentée.

Tableau 13 Classes de résistance a la compression pour les bétons légers
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01.1.8.2

01.1.8.2
01.1.8.2
01.1.8.2
01.1.8.2
01.1.8.2
01.1.8.3

01.1.8.3

01.1.8.3

01.1.8.3

01.1.8.3

01.1.8.4

g A W N P

Incorporation d'adjuvants
Les adjuvants divers pour amélioration de la qualité ou de la mise en oeuvre des bétons et mortiers devront figurer sur la
liste agrééer par la Commission Permanente des liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA) . Cette rubrique
inclut notamment:

L'incorporation d'accélérateurs.
L'incorporation de retardateurs.
L'incorporation de plastifiants.
L'incorporation d'entraineurs d‘air.
L'incorporation d'hydrofuge.

Coffrages
Tous les coffrages devront étre suffisamment rigides, résistants et bien étayés pour éviter toutes déformations sous les
charges qu'ils auront a supporter. En principe, I'enlévement des étais des dalles pourra se faire a 21 jours a une
température supérieure a 4°C, a conditions toutefois que la mise en oeuvre ait été effectuée dans des conditions normales.
Tous les coffrages seront exécutés avec la plus grande précision en conformité avec les plans quelle que soit leur qualité
d'aspect ; ils présenteront une surface suffisamment plane, les arétes seront droites et bien rectilignes.

L'entrepreneur utilisera les moyens qu'il jugera nécessaires pour éviter les pertes de laitance importantes a travers les
coffrages.

L'huile de décoffrage ne devra pas laisser de tache sur le béton et perturber les travaux ultérieurs d e finitions de
surface, en outre celle-ci devra étre biodégradable

Coffrage elementaire N°1

Coffrages en planches, contre-plaqués ou autres sans spécification particuliere de tolérance, pour semelles et massif de
fondation, gros béton de fondations.

Coffrage ordinaire N°2

Coffrages en planches, contre-plaqués ou métalliques, tolérance de planitude d'ensemble sous la régle de 2,00 m, de 15
mm, planéité locale sous le réglet de 0,20 m a 6 mm. Aspect de surface uniforme et homogéne suivant spécifications du
D.T.U. N° 23.1.

Coffrage courant N°3

Coffrages en contre-plaqué ou métallique, tolérance de planitude d'ensemble sous la regle de 2,00 m de 7 mm, tolérance de
planéité locale sous le réglet de 0,20 m de 2,00 mm.
Aspect de surface uniforme et homogene suivant spécifications du D.T.U. N° 23.1.

Coffrage soigne N°4

En contre-plaqué ou métal pour surface permettant I'application d'une peinture garnissante aprés traitement normal du
bullage du béton. Les bavures ou balévres seront soigneusement poncées avant l'intervention de I'entreprise de peinture.
L'écartement maximal toléré dans les joints sera de 1/2 mm, le désafleurement entre deux planches ou panneaux
consécutifs sera de 2 mm au plus. Tolérance de planitude d'ensemble sous la régle de 2,00 m de 5 mm, tolérance de
planitude locale sous le réglet de 0,20 m de 2 mm. Aspect de surface uniforme et homogeéne suivant spécifications du
D.T.U. N° 23.1.

Armatures
Les aciers pour béton armé utilisés pour la fabrication des armatures doivent étre conformes a I'une des normes suivantes :
NF A 35-015, NF A 35-016, NF A 35-019-1, NF A 35-019-2, NF A 35-024, XP A 35-031, XP ENV 10080.

Les armatures seront fagonnées et montées avec le plus grand soin suivant les spécifications des plans de ferraillage de
I'Ingénieur Conseil. Les rayons de courbure seront ceux donnés par les fiches d'homologation de I'acier employé. Tout
pliage ou repliage d'armatures en acier a haute adhérence sur le chantier est rigoureusement interdit.

Les armatures seront mises en place a distance réglementaire des parois et devront étre maintenues efficacement a l'aide
de cales et cavaliers appropriés. Sauf spécifications contraires des plans de béton armé, la distance minimale des
armatures des parois de béton sera de 3 cm.
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01.1.84 1 Acier FeE 235
Acier doux : Acier FeE 235 en ronds lisses, bruts de laminage pour cadres des poteaux, crochets de levage, armatures en
attente.

01.1.84 2 FeE 500

Acier H.A. : Acier FeE 500 armatures a haute adhérence pour armatures courantes pour le béton armé.
01.1.84 3 Acier TS

Acier T.S. : Treillis soudés en acier écroui pour armatures de dalles, murs ou éléments préfabriqués.
01.1.8.5 Mortier
01185 1 Mortier

Les mortiers seront confectionnés avec les sables roulés de riviere exempts d'impureté et répondront aux spécifications des
normes NF P 18.301 et NF P 18.304. L'emploi des sables pulvérulents tels que " sable a lapins " ou sable de dune sera
interdit, I'emploi de sable de concassage sera soumis a I'approbation du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contrdle. L'eau de
gachage sera conforme a la norme NF P 18.303.

01.1.9 Prise de possession du site et constats
01191 Constats d'huissier

A l'exécution des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les précautions utiles et devra procéder a tous
travaux d'étaiement et confortations nécessaires afin de préserver la tenue et l'intégrité des constructions et ouvrages
existants conservés et mitoyens.

Il devra faire effectuer des constats contradictoires en présence d'un huissier qui seront effectués sur les ouvrages
existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de 'opération que ceux mitoyens ou riverains, publics ou privés, avant le
démarrage des travaux et apres leur achévement.

Les dégats qui pourraient survenir aux constructions seront réparés a ses frais exclusivement, si ces dégéats ont pour
origine I'exécution des travaux de son lot. L'offre de I'entreprise devra tenir compte de I'ensemble des sujétions découlant
de l'exécution de ces travaux.

Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge de
I'entrepreneur du présent lot.

01.1.10 Exécution des travaux de terrassement

01.1.10 1 Voie publique et sécurité

L'entrepreneur devra réparer, a ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers, ou ses matériels ou engins
auraient pu causer aux ouvrages de la voie publique pendant la durée de tout le chantier. Il devra également prendre toutes
les précautions pour éviter de salir la voie publique par le passage des camions et engins. Il prendra toutes les dispositions
(aire de lavage, décrotteur de roues, etc.) pour éviter toutes salissures et détériorations des rues et trottoirs avoisinants.

Il restera seul responsable de tous genres d'accidents qui pourraient survenir soit a son personnel, soit aux tiers du fait de
sa négligence.

01.1.10 2 Précautions par rapport aux ouvrages voisins

L'entrepreneur devra toujours s'assurer, avant tout terrassement, que les ouvrages voisins ou mitoyens n'ont a subir aucun
risque de désordre. Il sera entierement responsable des dommages de toutes natures causés du fait de ses travaux aux
constructions voisines ou mitoyennes, ainsi qu'au domaine public.

01.1.10 3 Remblais

Dans le cas d'ouvrages enterrés, murs de sous sol en particulier, les remblais seront exécutés aussitdt apres I'achévement
du plancher haut du niveau considéré. Si cette mesure, qui a pour but d'éviter I'accumulation de déchets de toutes sortes en
fond de fouille , ne pouvait étre prise, I'entrepreneur devrait procéder a un nettoyage soigné du fond de fouille et le faire
accepter avant mise en place des remblais. Les terres ne devront comporter aucun déchet de chantier et étre
soigneusement compactées avec un matériel d'une puissance appropriée aux conditions d'exécution. La mise en place de
remblais sur un terrain a forte déclivité nécessitera une étude préalable de stabilité et des précautions trés strictes.

01.1.10 4 Rencontre d'ouvrages dissimulés

Dans le cas éventuel de rencontre, lors de I'exécution des fouilles, de magonneries ou de béton de quelque nature que ce
soit, il ne sera pas alloué de supplément a I'entrepreneur pour effectuer les démolitions dans la mesure ou ces démolitions
ne nécessitent pas I'emploi d'engins spéciaux.

01.1.10 5 Canalisations rencontrées.

Dans le cas de rencontre de canalisations (assainissement, eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) lors de I'exécution des
terrassements, I'entrepreneur en informera le maitre d'oeuvre.
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...Suite de "01.1.10 5 Canalisations rencontrées...."

01.1.11
01.111 1

01.1.11 2

01.1.11 3

01.1.11 4

Dans le cas de canalisations en service qui ne figureraient pas sur les plans, le déplacement de ces réseaux sera facturé,
au titre de travaux supplémentaires suivant directives du maitre d'oeuvre d'opération.
La dépose de toutes canalisations hors service rencontrées dans les fouilles est a la charge du présent lot.

Exécution des travaux de béton armé et de magonneri e

Conditions atmosphériques

Par temps froid (température en dessous de +5° C mesurée a 7 h du matin), I'entrepreneur prendra les précautions
nécessaires pour prévenir les effets dommageables du froid sur le béton frais et il en avisera le Directeur des Travaux ;
(réchauffage de I'eau de gachage et des agrégats et protection du béton frais pendant quatre a cing jours).

Ces précautions doivent assurer le maintien en tous points du béton, d'une température de + 10° C pendant au moins 72 h
apres la mise en place pour les bétons fabriqués avec des ciments CPA.

Par temps chauds, des précautions seront prises pour éviter la dessiccation du béton frais et une élévation de sa
température superficielle ou interne trop importante pouvant nuire a sa qualité (arrosage, protection par nattes ou
paillassons humides, etc...).

Mises hors gel des fondations

Les ouvrages de fondations devront étre suffisamment enterrés pour étre a I'abri du gel, aprés exécution de la mise en
forme de celui-ci. Dans le cas ou, suivant le planning des travaux les mouvements du terrain ne seraient pas réalisés avant
I'hiver, I'entrepreneur prévoira la mise hors gel provisoire des fondations par ses propres moyens.

Tolérance sur les ouvrages en béton armé
La tolérance sur toutes dimensions mesurées entre parements opposés ou entre arétes ou entre intersections d'arétes, est
donnée en fonction de cette dimension par le tableau suivant entre les valeurs duquel il est loisible d'interpoler :

DIMENSIONS TOLERANCES
en metres en centimetres

0.10 0.5
0.20 0.7
0.50 0.9
1.00 1.2
2.00 15
5.00 2.0
10.00 2.5
20.00 3.2
50.00 4.2

Le défaut d'aplomb maximal tolérable sur un élément de direction voisine de la verticale est donné en fonction de la hauteur
de cet élément par le tableau suivant entre les valeurs duquel il est loisible d'interpoler :

HAUTEUR TOLERANCES
en metres en centimetres
1.00 0.5
2.00 1
5.00 2.6
10.00 3.3

La tolérance de rectitude sur aréte rectiligne ou sur toute génératrice rectiligne d'une surface plane ou réglée ayant été
coffrée ou non, est caractérisée par la fleche maximale admissible sur tout segment de longueur 1 de cette aréte ou de cette
génératrice. Cette fleche est égale a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 1/400

-5 mm.

Finition des sols

La finition de surface des différents sols sera fonction du revétement de ce sol, I'entrepreneur se reportera a la description
des lots correspondants.

Dans le cas de revétement de sol ou de carrelage collé ou pour des locaux restant bruts de béton, la réserve de sol sera de
0 cm, la finition sera telle qu'un ragréage a base de 2,5 kg de produit au m2 soit suffisant pour permettre la pose du sol
collé. La planéité sera telle que I'on ne devrait pas avoir de flaches supérieures a 5 mm sous une régle de 2,00 m.
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01.1.12 Echaufaudage

01.1.12 1 Prestations liées aux échafaudages et a la sécurité
Dans le cadre de son offre forfaitaire I'entreprise titulaire du présent corps d'état est tenue de mettre en oeuvre les
échafaudages, nacelles, passerelles mobiles, échelles, baches de protection ou tout autre dispositif nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages, a la sécurité des travailleurs et a la sécurité des biens et des personnes du chantier ou le cas
échéant des riverains publics ou non.
Les codts induits sont implicitement inclus dans les prix unitaires des prestations nécessitant de telles installations

01.1.13 Tenue des ouvrages

01.1.13 1 Tenue des ouvrages.
Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance d'un maitre d'oeuvre d'opération et d'un organisme de
contréle, ne dégage en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en
fonction de I'état des sols existants et des charges imposées, conformément a la Iégislation en vigueur.

01.1.14 Note sur les localisations

01.1.14 1 Repérage des déposes et démolitions
La localisation des démolitions est fonction des ouvrages créés, modifiés ou supprimés. L'entreprise doit expressément
superposer les plans d'états actuels avec les plans projetés pour déterminer les ouvrages a démolir en fonction des natures
de matériaux.

01.1.15 Obligations de I'entrepreneur

01.1.15 1 Défaut de nettoyage et rangement du chantier
Défaut de nettoyage :
En cas de défaillance de I'entreprise & son obligation de nettoyage, le maitre d'oeuvre pourra en réclamer |'exécution au
"compte prorata” a I'entreprise de son choix.
La commission du compte prorata aura toute latitude pour affecter les dépenses ainsi générées a l'entreprise sur
instructions du maitre d'oeuvre portées au compte rendu de chantier.

01.1.15 2 Fiche "PRODUITS-MATERIELS"
En complément de son offre, I'entrepreneur complétera obligatoirement la fiche "PRODUITS-MATERIELS" annexée au
CCTP pour le cas ou les produits et matériels prévus ne seraient pas identiques aux marques et références indiquées au
CCTP.
En I'absence des renseignements ci-dessus, I'entrepreneur devra obligatoirement poser ou fournir les matériaux et matériels
de marques et de références prévues au CCTP.

01.1.15 3 Lot traité global et forfaitaire
Le présent lot est traité a prix global et forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la
maitrise d'oeuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps
d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnera d'une note explicative séparée et annexée a son offre.
Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du C.C.T.P., pour prétendre a supplément
sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans et vice et versa.

01.2 ETUDES D'EXECUTION

01.2.1 Constat d'état des lieux

01.21 1 Constat d'huissier d'état des lieux

Rémunére les constats contradictoires en présence d'un huissier effectués sur les ouvrages existants, tels décrits au
chapitre - GENERALITES- Prise de possession du site et constats - y compris les tirages nécessaires a l'exécution du
chantier et aux dossiers des divers intervenants.
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‘01.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

01.3.1 Dossiers des ouvrages exécutés
L'entrepreneur doit remettre au maitre d'oeuvre, au plus tard le jour de la réception des travaux, I'ensemble du dossier des

ouvrages exécutés (DOE), comprenant :

- les plans d'exécution des ouvrages de la structure (plans béton armé, plans de coffrage, plans de ferraillage, détails
d'exécution et plans de préfabrication, le cas échéant) mis a jour suivant ce qui a été réellement exécuté,
- les plans des réseaux enterrés et les plans de drainage, compris tracé en plan et l'altimétrie des fils d'eau, si ces ouvrages

font partie de ses prestations,
- les notices de fonctionnement et/ou fiches techniques des fosses, séparateurs d'hydrocarbures, bacs divers, si ces

éléments font partie de ses prestations,
- note sur les surcharges d'exploitation plancher par plancher

- les essais COPREC.
- liste et références des matériels et matériaux mis en oeuvre
- fiches et avis techniques des fabricants pour chaque matériel et chacun des matériaux

- rapport de réception HQE

L'absence de ces documents le jour de la réception entrainera automatiquement le report de la réception des travaux avec
les pénalités pouvant courir a partir de cette date jusqu'a la fourniture des documents en question.

01311 D.O.E.
Cet article rémunere la fourniture sur différents supports du Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

- 3 tirages sur papier,
- 3 exemplaires sur support numérique "Clé USB" avec les plans au format DWG ou DXF et les autres piéces au format

PDF

01.4 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE CHANTIE R, MAINTENANCE

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les prestations d'organisation de chantier ci-dessous avec en outre :
- I'établissement du plan d'installation de chantier qu'il soumettra a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre
d'Oeuvre, qui précisera :
- les circulations piétonnes différentes des circulations d'évolution des engins et véhicules,
- les aires de stockage
- les aires de stationnement
- les aires de tri et collectes des déchets
- etc ...
- tous les travaux préparatoires et les préparations de chantier qui ne figureraient pas expressément,
- la mise en conformité des équipements et matériels de chantier avec les regles locales concernant les servitudes

particulieres
- la responsabilité du maintien du chantier en état de propreté
Ses prestations sont rémunérées forfaitairement au chapitre ci dessous : AMENAGEMENT DE CHANTIER.

01.4.1 Branchements pour l'installation de chantier
Comprenant :
- les frais de formalité administratives,
- 'ensemble des travaux de branchement,
- la mise en service,
- I'entretien pendant la durée du chantier,
- la dépose et la résiliation des contrat en fin de chantier.

01.4.1 1 Branchement électrique

Comprenant :
- le raccordement permettant de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les besoins du chantier, et notamment

pour I'alimentation de chauffages électriques de chantier.

- la fourniture, mise en place et dépose d'une armoire générale basse tension de type forain conforme aux normes de
sécurité et aux exigences de la mise en place d'un compteur.

- toutes sujétions relatives aux préconisations du concessionnaire.

Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

0141 2 Branchement eau de chantier

Comprenant :

- 'ouverture et fermeture des tranchées nécessaires,

- la fourniture et mise en place de regards préfabriqués béton avec tampon,

- la souscription de I'abonnement avec la compagnie concessionnaire ou le service des eaux local,
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...Suite de "01.4.1 2 Branchement eau de chantier..."
- la pose du compteur de chantier,

- un point d'eau facile d'acces a I'ensemble des corps d'état.
Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

01.4.1 3 Branchement aux égouts
Comprenant :
- 'ouverture et fermeture des tranchées nécessaires,
- la fourniture et mise en place de tuyaux et regards préfabriqués béton avec tampon,
- le raccordement des installations sanitaires sur le collecteur principal.
Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises
01.4.2 Locaux "organisation de chantier"
0142 1 Salle de réunion

L'entrepreneur du présent lot fournira l'installation d'un local destiné aux réunions de chantier comprenant :
- I'amenée, le repliement et I'amortissement d'un local chauffé et fermant a clé de type préfabriqué,
- le nivellement et la préparation du terrain, le calage et les divers branchements,
- le mobilier permettant la tenue d'une réunion de 5 a 7 personnes simultanément,
- I'impression des tous le dossier DCE avec les plans ainsi que leurs mises a jours, le classement des dossiers de plans et
divers registres dans un meuble fermant a clé,

- une surface au mur de dimensions suffisantes pour permettre l'affichage des plans,

- le chauffage et I'éclairage,

- le nettoyage hebdomadaire pendant toute la durée du chantier.

Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

01.4.3 Vestiaires et sanitaires
0143 1

Vestaires et sanitaires H et F

L'entrepreneur du présent lot fournira l'installation des Sanitaires/Vestiaires Hommes et des Sanitaires/Vestiaires Femmes
pour tous les lots pendant toute la durée du chantier comprenant :

- I'amenée, le repliement et I'amortissement des installations sanitaires avec :

- armoires vestiaires individuelles, ininflammables, double penderie, fermant a clé,
- sieges en nombre suffisant,
- douches,
- lavabos,
- WC,

- le raccordements aux réseaux d'eau, d'assainissement et électrique,

- la production d'eau chaude sanitaire,

- le chauffage et la ventilation de I'ensemble,

- le nettoyage hebdomadaire et I'entretien courant des sanitaires et des vestiaires pendant toute la durée du chantier.
Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises
Localisation :

Sur le parking existant

01.4.4
0144 1

Panneaux de chantier

Panneau de chantier et d'affichage des intervenants
Comprenant :

- la fourniture, l'installation et la dépose du panneaux de chantier de 2.00 x 2.50 m ht, indiquant :
- le sigle et programme du Maitre d'Ouvrage et ses assistants,
- les sigles et coordonnées des intervenants dans la maitrise d'Oeuvre,
- les sigles et coordonnées du contrdleur technique et contréleur de sécurité,
- les coordonnées de chaque entreprise, et de I'ensemble des sous-traitants.

Suivant les dimensions et prescriptions données par le maitre d'Oeuvre.
Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

01.4.5 Clbture de chantier

Mise en place d'une cléture de chantier sur la totalité de I'enceinte réservée au chantier, comprenant :
- linstallation au démarrage du chantier,

- la dépose et I'enlevement en fin de chantier,

- les divers déplacements en cours de chantier pour respecter les différentes phases de travaux et de mise en service,

- la signalisation (panneaux " Chantier interdit au public " ; "port du casque obligatoire") et I'éclairage éventuels,

- les portes d'acceés et raidisseurs nécessaires et dispositifs de fermeture a clé,
- les éventuels droits de voirie.
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0145 1 Cléture en treillis soudé sur 2.00 m ht

Cléture mobile par tubes en acier galvanisé type 'HERAS', composée de :

- un cadre en tube d'acier galvanisé (tubes verticaux diamétre 41.5 x 1.5 - tubes horizontaux diameétre 30 x 1.5),

- un remplissage en treillis soudé galvanisé (les fils sont soudés sur les tubes en extrémité),

- des plots en béton pour réception des tubes,

- des jambes de force fixées entre deux cl6tures par son collier anti-vandalisme et ancrées au sol par son crayon a un plot
béton ou une platine (1 jambe tous les 3 ensembles),

L'ensemble compris collier anti-vandalisme, systéme anti-levage, portillon avec gond et roulette pour acces des piétons,
portail de grande dimensions pour accés au chantier des véhicules, et autres accessoires suivant besoins,

Les plots en béton seront calés afin de permettre a I'ensemble de la cléture une stabilité suffisante pour n'offrir aucun risque
au public.

Conformément au rapport Coordination Sécurité et Protection de la Santé, sur la totalité de I'enceinte réservée au chantier,
a l'installation de chantier et au stockage y compris toutes sujétions pour prestations particulieres relatives a l'isolement
avec les partie maintenues en activité.

Comptée pour un ensemble destiné a :

- parfaire ou compléter la cléture d'enceinte des emprises de chantier

- séparer et déplacer, en fonction du phasage

Localisation :

En périphérie de I'emprise chantier
01.4.6 Contraintes particuliéres de chantier pris en charg e par le présent lot
01.4.6.1 Aménagement spécifique en site occupé

Les travaux doivent se dérouler sur un établissement partiellement rénové

De ce fait, I'entrepreneur du présent lot prévoira dans le cadre de son intervention toutes les dispositions nécessaires pour
isoler les locaux non modifiés des nuisances du chantier et notamment des dégats dus a I'activité du chantier et de la
poussiére.

01.46.1 1 Isolement et cloisonnement provisoire

Pose et dépose de cloisons intérieures étanches a l'air et a affaiblissement phonique pour réaliser un SAS coté chantier,
comprenant :

- une ossature bois avec montants et traverses fixés au sol, murs et plafond,

- une peau coté chantier en panneaux de particules bois type CTBH de 19 mm d'épaisseur,

- une couche de laine de roche rigide de 40 mm d'épaisseur dans I'épaisseur de I'ossature,

- une peau c6té bureaux ou couloirs en panneaux de particules type CTBH de 19 mm,

- une porte d'acces au sas chantier depuis la circulation intérieure,

compris toutes sujétions pour coupes, raccordements, etc...

Compté forfaitairement pour I'ensemble du chantier et suivant les plans de phasage

Localisation :

En limite d'intervention entre la zone chantier et la zone non restructurée et dans toutes les phases de travaux :

- limite en la cage d'escalier créée et les bureaux esitants du niveau 1,

- les acces aux salles non rénovées restent totalement condamnés,

- les ouvrages des parties non rénovées (sol, murs et plafonds) soient protégés et a I'abri de la poussiére,

- les mobiliers stockés dans les parties non rénovées de I'établissement soient protégés et a I'abri de la poussiére.

01.5 DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE

L'objectif de la déconstruction sélective est de :

- séparer les déchets spécifiques de I'opération afin d'éviter les mélanges induisant des surcodts de traitement,

- conserver en bon état les ouvrages mitoyen a conserver.

- s'assurer de la stabilité en phase provisoire des ouvrages en cours de déconstruction et des ouvrages mitoyens a
conserver

Dans ce cadre, l'entreprise doit mettre I'ensemble des moyens nécessaires pour optimiser le tri et le transport et prendre les
mesures de sauvegarde de l'intégrité des ouvrages a conserver.

Elle prendra donc en compte dans son prix :

- les protections et les étaiements nécessaires pour assurer la stabilité provisoire contre des effondrements incontrolés au
cours des opérations de démolition,

- l'installation de de zone de sécurité,

- la protection des alentours du chantier contre la poussiére et le bruit,

- les dépose et démolition,

- toutes mesures permettant I'évacuation des gravas sans nuisance sur I'environnement extérieur du batiment et de ses
acces,
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- le tri sur site des matériaux par nature en vue de leur revalorisation, de leur traitement ou de leur mise en décharge la plus
appropriée,
- les manutentions et le transport pour I'évacuation des déchets,

- 'ensemble des frais liés aux droits de voirie et d’'occupation de celle-ci pour les besoins du tri et du chargement des
déchets,

- les reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages a conserver.
- I'évacuation et le traitement de déchets en vue du réemploi sur site ou sur un site approprié,

Un quantitatif des différents ouvrages correspondant a différentes familles de matériaux a déposer ou a déconstruire figure

au DPGF.
Ce quantitatif est donné a titre indicatif, I'entre prise devra le vérifier et le valider lors de I'étu  de de son offre.
L'entreprise ne pourra pas faire valoir des inexact  itudes ou omissions figurant sur ce dernier pour fo nder une

guelconque réclamation ou prétexter un quelconque r ecours .

0151 Démolition d'ouvrages en béton et en maconnerie
Par sciage et/ou marteau pneumatique des ouvrages exécutés dans les locaux a restaurer comprenant :
- toutes sujétions pour exécution dans oeuvre ou en sous oeuvre,
- toutes mesures pour assurer la stabilité provisoire des ouvrages en cours de démontage ou démolition,
- la démolition des ouvrages y compris fondations le cas échéant,
- la dépose avec soins, le tri des menuiseries est inclues dans la cloison (plinthes, lambris, portes, chassis, mobilier...),

- 'ensemble des frais liés aux droits de voirie et d’'occupation de celle-ci pour les besoins du tri et du chargement des
déchets,

- I'évacuation et le traitement sur un site approprié,
- toute mesure de protection des ouvrages mitoyens a conserver,
- les reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages a conserver,

Si I'entreprise opte pour une solution de démolition avec des engins pneumatiques (brise-roche ou marteau piqueur) elle
devra inclure dans son prix de démolition la reconstitution des tableaux, des embrasures, des rives de trémies et la
réparation des ouvrages mitoyens endommagés.

0151 1 Démolition de dalles, balcons ou dallage

Comprenant :
- le sciage au droit des murs conservés, le cas échéant,
- la dalle pleine sur toute I'épaisseur,
- le cas échéant :
- la dépose des revétements de sol,
- 'ensemble des accessoires,
Evaluée au m3, toutes sujétions comprises

Localisation :
Dalle de I'ancienne fosse septique

0151 2 Démolition de dallage en surcharge de dalle

Comprenant :
- le dallage en surcharge de la dalle.
Evaluée au m2, toutes sujétions comprises

Localisation :
Sur la dalle de la chaufferie

01.5.1 3 Démolition de dallage et fond de forme

Comprenant :

- le sciage au droit des murs conservés, le cas échéant,

- le dallage jusqu'a 0,20 ml d'épaisseur,

- les accessoires de réseaux et réseaux sous dallage,

- le recépage de téte de murs enterrés,

- I'évacuation des bastaings qui recouvre la fosse,

- I'excavation du fond de forme jusqu'au TN jusqu'a 0,20 ml d'épaisseur,
Evaluée au m2 de dallage vu, toutes sujétions comprises

Localisation :
Ensemble du dallage du garage yc I'évier en béton
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0151 4

015.2

0152 1

0152 2

01.5.3

01531

Démolition de cloisons jusqu'a 10 cm d'épaisseur,

Comprenant :
- la dépose de cloisons de toutes nature.
Evaluée au m2 de cloison a démolir comptée vide pour plein, toutes sujétions comprises

Localisation :
Ensemble des cloisons suivant plans architecte

Dépose de menuiseries extérieures
Situées dans les ouvrages de macgonnerie, bois ou métallique & conserver comprenant :
- la dépose des éléments ci-dessous.
- I'évacuation et le traitement sur un site approprié,

Dépose de chassis vitrés de fagcade de toute nature

Comprenant :

- dépose des stores, des volets battants ou volets roulants avec caisson, persiennes, des rideaux et accessoires et des
accessoires de fenétre,

- dépose des matériaux verriers,

- dépose des ouvrants, des dormants, des entourages de baie, tablettes, de la quincaillerie et des fixations,

- remise en état des tableaux a conserver.

A réaliser avec soins pour ne pas endommager les arrétes et les tableaux destinés a recevoir une menuiserie neuve.
Compté a l'unité de chassis a déposer quelque soit la dimension, toutes sujétions comprises

Localisation :
Rez de ChausSSEe ........ccceeviiiiiiiiiieiiiie e Espace de travail .........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiee Zone bureau

Dépose de portes de garages de toute nature

Comprenant :

- la dépose des matériaux verriers le cas échéant,

- la dépose des ouvrants, des dormants, de la quincaillerie et des fixations,

- la remise en état des tableaux & conserver.

A réaliser avec soins pour ne pas endommager les arrétes et les tableaux destinés a recevoir une menuiserie neuve.
Compté a l'unité de chéassis a déposer quelque soit la dimension, toutes sujétions comprises

Localisation :
Rez de ChausSeée ........ccccceoevivvieeeceiiiiiieeeeeee, SAS d'ENIEE ..uvveeeeeeeiieiee e Sas d'entrée

Dépose de revetements de sols
Comprenant :
- la dépose des éléments ci-dessous.
- le grattage de la colle ou du mortier de pose résiduel le cas échéant,
- nettoyage du support.
- I'évacuation et le traitement sur un site approprié,
- toute mesure de protection des ouvrages mitoyens a conserver,
- les reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages a conserver,

Dépose de sol souple posé a bain de mortier

Comprenant :

- la dépose de la forme de pose, du revétement et des plinthes.
- la cas échéant, les gravats sous la forme de pose,

Evaluée au m2, toutes sujétions comprises

Localisation :
NIVEAU 1 oo Liaison verticale ............cocoveeiieeiiiiiiiieeeeeeiies Cage d'escalier

01.6

REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS DE STRUCTURE

01.6.1

Reprise d'ouvrage de structure
Comprenant :
- le cas échéant, la dépose des éléments de d'habillage au droit de I'ouvrage a réaliser,
- la démolition par sciage a la scie diamantée du mur pour la réalisation de l'ouvrage défini ci-dessous,

- les sujétions de démolition, de sciage et de renforcements nécessaires pour assurer la stabilité et le degré de stabilité au

feu,

- les reprises d'étanchéités enterrés le cas échéant,

- le piquage du béton pour dégager les armatures oxydées et retrouver un support sain,
- le grattage de toutes les parties non adhérentes et brossage du support,

- le nettoyage et I'enlévement des matériaux non adhérents,
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- la réalisation des reprise de chainages verticaux et horizontaux suivant B.E.T. Structures incluant :
- le scellement de broches,

- béton ou acier défini ci-dessous,

- acier,

- coffrage,

- renforcements par plats collés, le cas échéant,
- I'enduit frotté fin sur I'ensemble des faces et arétes,
- toute mesure de protection des ouvrages mitoyens a conserver
- I'évacuation et le traitement des déblais,

- les reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages a conserver,
0161 1 Renforcement de structure

Comprenant, suivant les préconisations du B.E.T. Structure :

- le piquage du béton des éventuelles fondations et de la téte de mur,
- la mise en place de broches de scellement,

- une armature en acier HA,

- le coffrage,

- le remplissage en béton XC4 C25/30, pour le massif de fondation,
- le profilé métallique du commerce assemblage par soudure,

- les traitements anti-rouille.

- les platines et chevilles de fixation sur la structure existante,

- stabilité coupe feu : 1 heure,
Compté a l'unité de renforcement, toutes sujétions comprises

Localisation :
Téte de mur au droit de la futur entrée

01.6.2 Création d'ouverture dans dalle BA
Comprenant :
- le cas échéant, la dépose des éléments de d'habillage au droit du percement,
- la démolition par sciage a la scie diamantée du dalle pour la réalisation d'ouvertures d'épaisseur défini ci-dessous,

- les sujétions de démolition, de sciage et de renforcements nécessaires pour assurer la stabilité et le degré de stabilité au
feu,

- I'évacuation et le traitement des déblais,
- les reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages a conserver,
- toute mesure de protection des ouvrages mitoyens a conserver,
- la réalisation des reprises de chevétre suivant préconisations du B.E.T. Structure incluant :
- béton défini ci-dessous,
- coffrage,
- acier,
- renforcements par profilé métallique, le cas échéant,
- toutes sujétions d'étaiement et et d'ouvrages de stabilité provisoire.

01.6.2 1 Trémie de 3.50 x 2.50 m dans dalle existante

Par sciage a eau, comprenant :
- la sciage de la dalle,
- I'évacuation et le traitement des gravas,
- la réalisation des chevétres suivant les plans du BET structure, incluant :
- béton,
- coffrage,
- acier,
Toutes les trémies seront calfeutrés afin de garantir le respect de l'isolation coupe feu de la paroi considérée.
Les finition et les reprise des supports seront conformes dito existant.
Compté a l'unité pour un ensemble, toutes sujétions comprises

Localisation :
NIVEAU L ooviiiiiiiiiiiiee e e Liaison Verticale ...........coocvvevieeeeiiiiieee e Cage d'escalier
01.6.3 Création d'ouverture dans mur en magonnerie
Comprenant :

- le cas échéant, la dépose des éléments de d'habillage au droit du percement,
- la démolition par sciage a la scie diamantée du mur pour la réalisation d'ouvertures d'épaisseur défini ci-dessous,

- les sujétions de démolition, de sciage et de renforcements nécessaires pour assurer la stabilité et le degré de stabilité au
feu,

- I'évacuation et le traitement des déblais,

- les reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages a conserver,
- toute mesure de protection des ouvrages mitoyens a conserver,
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- la réalisation des reprises de linteaux et jambages suivant préconisations du B.E.T. Structure incluant :
- béton défini ci-dessous,
- coffrage,
- acier,

- renforcements par plats collés, le cas échéant,

- les feuillures, les rejingots et les seuils pour la pose des menuiseries bois ou métalliques

0163 1 Ouverture de 1.00 x 1.40 m ht dans mur de 0.30 md' épaisseur

Comprenant en outre toutes les sujétions de reprise en sous oeuvre et de renforcement
Compté a l'unité

Localisation :
Rez de ChauSSE€e .........ccccovvieiiciiiieiiieicee BUI€AU ...ooeiiiiiiiiii N°1
01.6.3 2 Ouverture de 0.75 x 2.15 m ht dans mur de 0.30 md' épaisseur

Comprenant en outre toutes les sujétions de reprise en sous oeuvre et de renforcement
Compté a l'unité

Localisation :
Rez de ChausSEée ........cccceevviiviiree e SANITAINES .vvvvveeee e Sanitaires

01.7 RESEAUX SOUS DALLAGE

Les prix des réseaux sous dallage ou enrobé intérieur au batiment comprennent toutes les incidences sur les fondations et

notamment :

- réservations

- surprofondeurs

- renforts de fondations

- décalage de niveau de fondations et redans

01.7.1 Terrassement en tranchée pour réseaux intérieurs
Comprenant :
- terrassements,
- facon de banquettes pour les tranchées communes,
- réglage a la main du fond de fouille,
- fagcon des niches nécessaires aux ouvrages en sur-largeur,
- blindage des parois le cas échéant,
- remblaiement avec apports de tout venant 0-31.5 en deux phases pour pose d'un grillage avertisseur,

- évacuation des terres en excédent,
- le cas échéant, démolition et évacuation d'anciennes macgonneries rencontrées dans les fouilles,

01.71 1 Ouverture de tranchée pour les fondations et réseau  x intérieurs

Pour I'ensemble des prestations ci-dessus.
Compris toutes sujétions.
Comptée au m3 de tranchée pour une fouille n'excédant pas 1,50 m de profondeur.

Localisation :
Rez de ChausSEée ........cccceevviiiieeeee i ENSembIe ......coooiiiiiiiei e Canalisation EU @ 100
01.7.2 Canalisation d'évacuation PVC sous dallage

en tuyaux PVC d'assainissement, a joint caoutchouc, classe CR4, comprenant :
- terrassement complémentaire,

- réglage du fond de fouilles,
- implantation précise des attentes suivant les plans et/ou indication du prestataire du lot Sanitaire,

- fourniture et pose des canalisations,

- joints, coudes, pieces de raccordement,
- enrobage des tuyaux en matériaux fins ou sable jusqu'a 10 cm au dessus de la génératrice supérieure du tuyau,

- callage en béton des coude et T,
- pour éviter tout risque de déformations liéesauta  ssement des remblais au fil du temps, Les tuyaux de  vront étre

ancrés a la structure :
- soit par l'intermédiaire de  colliers soutenus par une tige filetée ancrée dans le dallage

- toutes sujétions d'exécution, jusqu'a 1 m en dehors de I'emprise du batiment

01.7.2 1 Canalisation EU @ 100

Comprenant :
- coudes, tés, culottes, etc...pour raccordements et attentes pour le lot SANITAIRE.
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...Suite de "01.7.2 1 Canalisation EU @ 100..."

- lit de pose en sable.
Compté au ml, toutes sujétions comprises

Localisation :
Raccordement de I'ensemble des appareils sanitaires créés et existants
Rez de chaussée ..........ccccooovviiiiieiiiiicie Ensemble ..o Canalisation EU @ 100
01.7.2 2 Sable d'enrobage des canalisations ou fourreaux
Compté au m3 pour 0.250 m3/ml de tranchée.
Localisation :
Rez de ChausSSEe ........ccceeviiieiiiiie e ENnsemble ... Canalisation EU @ 100
01.7.3 Raccordements
Raccordement des eaux vannes, usées aux égouts publics en harmonie avec le code de la santé publique et les
dispositions de la commune comprenant :
- le cas échéant, recherche des points de raccordement,
- ouverture et nettoyage des regards existants,
- percement des regards existants,
- raccordement,
- calfeutrement,
- aménagement de la cunette de fond de regard,
- le cas échéant, la mise a niveau de la téte de regard,
- le cas échéant, remplacement de la téte de regard,
- toutes sujétions de remise en état.
0173 1 Raccordements du réseau créé sur réseau existant
Comprenant :
- pénétration des tuyaux dans le regard,
- calfeutrement autour des tuyaux,
- cunette de fond de regard.
Compté a l'unité pour un ensemble.
Localisation :
Raccordement du réseau créé sur le PVC existant en sortie de I'ancienne fosse ainsi que e raccordement au PVC qui descend de I'étage.
Rez de chaussée ..........cccooovviiiiiciiiiicie Ensemble ..o Canalisation EU @ 100
01.8 DALLAGES
01.8.1 Formes sous dallage
Formes comprenant la fourniture, la mise en oeuvre et le nivellement (épaisseur aprés tassement).
L'entrepreneur devra apporter tout le soin nécessaire pour conserver le degré de compacité imposé lors de I'exécution des
remblais.
01.8.1 1 Tout venant sous dallage 20/40 d'épaisseur 20 cm
Selon DTU 13.3 et mis en place a I'avancement suivant préconisation de I'étude de sol, comprenant :
- remblais sur fondations,
- remblais de nivellements,
- le nivellement et compactage de la plateforme apres réalisation des bétons de fondations,
- un géotextile classe 7,
- une forme graveleuse drainante, en matériau de carriére 20/40 mm,
- essais a la plaque du fond de forme pour obtenir les valeurs ci-dessous :
- Kw > 50 MPa/m,
- compactage soigné par couche de 0.20 m,
- modules EV2/EV1 inférieur ou égal a 2.2,
- compactage soigné.
Compté au m2, toutes sujétions comprises
Localisation :
Rez de ChausSEée ........cccceeevviveiiieee i ENSembIe ......cooviiiiiiieie e Dallage
01.8.1 2 Forme graveleuse sous dallage 0-100,

selon DTU 13.3, comprenant :

- remblais sur fondations,

- remblais de nivellements,

- le nivellement et compactage de la plateforme,
- un géotextile classe 7,
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...Suite de "01.8.1 2 Forme graveleuse sous dallage 0-100,..."
- une forme graveleuse de 0.40 m d'épaisseur en matériau de carriere D31,
spécification des graves d'apport :
- granulométrie continue 0-100 mm ou équivalent,
- teneur en fines (£ 80 mm) < 10%,
- équivalent en sable ESP > 30,
- EV2 > 50 MPa,
- compactage soigné,
Compté au m3

Localisation :

Remblaiement des 2 fosses
01.8.2 Isolation sous dallage et en périphérie des fondati  ons
01.82 1 Isolation thermique de 12 cm d'épaisseur sous dalla  ge

Posé sur forme en sable, comprenant :

- le nivellement de la pose en sable,

- la pose d'un panneaux de polystyrene extrudé (XPS) de 120 mm d'épaisseur, a bords feuillurés, de haute résistance
thermique et mécanique avec peau de surface lisse,

- coefficient d'isolation R =4.20 m2.K/W

Compté au m2, toutes sujétions compirses

Localisation :
Rez de ChausSSEe ........ccceeiiiiiiiiiieiiiie e Ensemble ... Dallage

01.8.3 Dallage en béton
Selon DTU 13.3 et étude de sol, comprenant :
- un réglage et compactage du fond de forme,
- une forme en matériaux de carriére (tout venant) d'ép. ci-dessus compactée,
- couche de réglage en sable de 5 cm d'épaisseur,
- une feuille polyéthyléne de 150 microns déroulée sur la forme de fondation avec des recouvrements de 0,40 m minimum,
relevée en rive,
- béton suivant la norme NF EN 206-1, suivant épaisseur ci-dessous,
- coffrages élémentaires pour les rives du dallage et des réservations ou regards,
- aciers, suivant quantités du bureau d'études,
- acier de calage des nappes,
- acier de chainage des murs porteur,
- forme de pente et surfacage a la régle vibrante le cas échéant,
- finition béton brute,
- sciage des joints tous les 25 m2 maximum,
- remplissage des joints par un mastic polymere,
- réservation pour tapis de propreté.

0183 1 Béton pour dallage, dallage porté, dallage renforcé ou radier

Comprenant :

- béton XC1 C25/30,

- joint de ruptures tous les 25 m2 sauf dallage porté.

Compté au m3 suivant I'épaisseur donnée suivant les profils théoriques figurant sur les plans de structure

Localisation :
Rez de ChausSSEe ........ccceeviiiiiiiiiie e Ensemble ... Dallage
01.8.3 2 Armatures treillis soudés pour dallage porté etcha  Tnhage

Compté au kg suivant les ratios des plans de structure.

Localisation :

Rez de ChausSEée ........cccceevviviiieeee i ENSembIe ......cooviiiiiiei e Dallage
01.9 OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE
01.9.1 Seuils

en béton moulé ou coulée en place, comprenant :

- béton, coffrage soigné des rives, acier anti-fissuration,

- dressage et lissage de la surface,

- une couche résiliante de désolidarisation type feutre épais,
- le cas échéant, rejingot et/ou glacis,

- le cas échéant, incorporation de dispositif de fixation,
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01911

- toutes sujétions de finition, de calfeutrement et d'étanchéité.

Seuil de porte

Comprenant :

- le cas échéant la démolition du seuil existant pour adaptation a la nouvelle menuiserie,

- la réalisation d'un seuil en béton XF4 C30/37, formant glacis béton avec forme de pente extérieure sans débord,
- le calfeutrement sous la traverse basse,

- la finition bouchardée et nez de marche arrondi,

Compté au ml sur la largueur gros oeuvre de la baie.

Localisation :
Rez de chausSeée ........ccccccoeviviieeecciiiiiieeeeeee, SANILAINES .ocvvveveiiiiiiiiieieieeeeeee e Sanitaires
Sas d'entrée Sas d'entrée

01.10

ISOLATION PROJETEE

01.10.1

01.10.1 1

Flocage coupe feu et/ou d'isolation thermique
Appliqué en sous face sur support dalle en béton poutrelle-hourdis pour compenser l'insuffisance du degré coupe-feu du
plancher existant, et/ou pour isolation thermique, comprenant :
- la préparation des surfaces par un nettoyage soigné,
- la pulvérisation, en pré-encollage du support destiné a recevoir le flocage, d'un primaire d’accrochage a base de dérivés
vinyliques,
- le cas échéant la mise en place d'un grillage fixer sur la structure support du flocage,
- la projection du matériau en fibres minérales avec liants en une ou plusieurs passes mise en oeuvre conformément aux
prescriptions du DTU 27.1 et plus particulierement de son chapitre 5 pour les matériaux en fibres et selon les
recommandations du fabricant,
- les protections de sols et murs et tous détails et sujétions de mise en oeuvre,
- le cas échéant, une intervention supplémentaires pour raccords éventuels aprés passage des autres corps d'état.

Isolation coupe feu projetée CF 2h par flocage

Comprenant :

- les protections de sols et murs et tous détails et sujétions de mise en oeuvre,

- la reprise et raccordement du flocage en sous face de dalle au droit de la trémie créée,

- le cas échéant, une intervention supplémentaires pour raccords éventuels aprés passage des autres corps d'état.
I'épaisseur sera déterminée par I'entreprise pour obtenir un Coupe Feu de 2 heures.

Compté pour un ensemble

Localisation :
Ensemble des reprises du plancher haut du Rdc

01.11

TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS

01.11.1

011111

Trous, scellements et calfeutrements
I'entrepreneur doit I'exécution de :
- toutes les réservations et scellements demandés par les corps d'état secondaires,
- le rebouchage de I'ensemble des gaines techniques et passage de gaines et chemin de céble,
- les réservations et le scellement des coffrets de fagades,
- les calfeutrements au mortier de ciment des huisseries métalliques ou bois sur existant, des portes d'ascenseur,
- le calfeutrement en béton de tous les passages dans ces ouvrages,
- I'évacuation des déchets

Ensemble forfaitaire pour percements, scellements e t calfeutrements

Ensemble forfaitaire pour tous les percements, tranchées pour engravures, scellements, calfeutrements, rebouchages des
trémis des gaines verticales ou horizontales, etc... , suivant directives du lot "PLOMBERIE - SANITAIRE - CLIMATISATION",
comprenant notamment :

Tous les percement seront effectués par carottage a eau et seront calfeutrés afin de garantir le respect de l'isolation coupe
feu de la paroi considérée.

La remise en état des supports apreés percements seront conformes et dito existant.

Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

Localisation :
Suivant les demandes des lots fluides
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‘01.12 RESEAUX HUMIDES

01.12.1 Eaux pluviales

01.12.1.1 Regards de visite
En béton, préfabriqué sous chaussée ou trottoir comprenant :
- terrassement complémentaire,
- radier en béton de 0,30 ml d'épaisseur coulé sur hérisson en tout venant,
- parois en béton soigneusement jointoyés,
- fond de regard et anneaux préfabriqués
- chemisage en béton pour regard de profondeur > 0.80 ml
- couronnement en béton préfabriqué tronconique avec feuillure et réservation de fixation du cadre métallique du tampon,
- tige filetée de fixation et de réglage des tampons sur le couronnement pour les tampons sur voie de circulation lourde,
- tampon ou grille conformément a la réglementation pmr prévu ci dessous, (espaces vides des grilles inférieures a 0,02 ml)
- fagcon de cunette de fond réalisée par découpe de la partie supérieure des tuyaux situés au niveau du fil d'eau et
remplissage latéral en béton lissé fin avec pente a 15% mini,
- raccordement des tuyaux et calfeutrements.

01.12.11 1 Changement de grille sur regard existant

Comprenant :

- adaptation de la téte de regard existante pour recevoir la nouvelle grille,

- mise en place d'un couronnement muni d'une grille carré de dimension dito existant, - fonte ductile classe C 250,
- raccordement des tuyaux d'évacuation.

Compté a l'unité, toutes sujétions comprises

Localisation :
Dans la cours existante
01.13 SIGNALETIQUE
01.13.1 Tragage routier sur enrobé
Comprenant :

- balayage, nettoyage a l'eau chaude a haute pression du support,

- grenaillage et dégraissage par produit adapté suivant spécification du fabricant,

- aspiration des poussiéres,

- peinture de signalisation a haute résistance pour le sol qui répond a la réglementation en vigueur, conformément
aux normes francaises et au code de la route.

- les tracages de la signalisation au sol suivant plans,

- toutes sujétions d'application et protection des ouvrages.

01.131 1 Tracgage de lignes sur enrobés

Compris toutes sujétions.
Compté au ml pour des bandes de 0.18 de largeur.

Localisation :
Délimitation des places de stationnement, suivant plan masse architecte

01.13.1 2 Bande de guidage

Comprenant :

- bande de résine en méthacrylate souple, conforme aux normes pmr,
- collage a la résine suivant description du fabricant,

- 3 cannelures, coloris blanc,

- dimension : 815 x 175 mm.

Compris toutes sujétions.

Compté au ml.

Localisation :
Depuis la place pmr jusqgu'a I'entrée du batiment, suivant plan masse architecte
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01.13.1 3 Tracage de pictogramme pour place réservée aux Hand  icapé conforme a la norme

Comprenant :
- largeur des bandes adaptées selon la réglementation en vigeur.
Comptés a l'unité, toutes sujétions comprises

Localisation :
Place pmr suivant plan masse architecte

01.13.2 Panneaux et panonceaux
Comprenant :
- les terrassements complémentaires pour fondations,
- les massifs de fondation en béton de gravier 100/160 dosé a 250Kg/m3 a prévoir au présent lot,
- une ossature en acier métallisé ou en aluminium thermolaquée par une résine polyester a 80 um, fixée dans plots béton
prévus au présent lot avec un pied de dégagement,
- une face support de l'information en polycabonate ou aluminium,
- toutes prestations de gravure et d'impressions polychromes peintes ou adhésives pour le logo de signalisation
directionnelle,
- remblaiement,
- 'évacuation des terres en excédent.

01.13.2.1 Panneaux de signalisation routiére
Panneaux de signalisation routiére conforme aux normes francaises et au code de la route.
- Alliage d'aluminium AG3 réflectorisé.

Massif d'ancrage en béton comprenant :

- découpe, démolition et reprise d'enrobés aprés pose de la signalétique,

- fouilles des terres en tranchées exécutées soit a la main, soit par engin mécanique, terres laissées sur berge pour reprise
et remblaiement aprés la pose des bordures, y compris évacuation des terres excédentaires aux décharges autorisées,

- béton de fondation en béton de gravier 100/160 dosé a 250Kg/m3.

01.13.21 1 Panneau de stationnement "Place réservée HCP"

Comprenant :
- la fourniture, la pose du mat et du panneau.
Compté a l'unité pour un ensemble, toutes sujétions comprises

Localisation :
Au droit de la place pmr suivant plan masse architecte

01.14 DIVERS

01.14.1 Forfaitisation de I'offre
Montant des travaux se rapportant a des modifications que I'entrepreneur estimera éventuellement devoir apporter au cadre
de décomposition du prix global et forfaitaire pour pouvoir donner un caractére forfaitaire a la rémunération des ouvrages :
- par l'adjonction éventuelle de natures d'ouvrages qui, a son avis, n'ont pas été suffisamment explicités dans le C.C.T.P.,
en précisant les quantités et les prix correspondants,
- par la modification éventuelle, a fin de forfaitisation, des quantités indiquées pour les natures d'ouvrages figurant dans le
cadre de décomposition, le justificatif détaillé de la correction étant a joindre en annexe.

01.14.1 1 Complément pour la forfaitisation du lot

Descriptions des travaux complémentaires prévus par I'entreprises :
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01.14.2 Fiche produits

Les marques de matériaux et matériels sont données dans le CCTP a titre de référence suivant le choix de I'architecte.
L'entreprises pourra proposer des choix équivalents de toutes autres références et/ou de toutes autres marques.
Les matériaux et matériels proposés devront répondre aux caractéristiques esthétiques et/ou techniques de ceux

préconisés.

Dans tous les cas, le bordereau ci-dessous devra étre complété pour préciser les matériaux et matériels proposés par

I'entreprise en remplacement de ceux préconisés.

FICHE PRODUITS

Les marques de matériels sont données dans le CCTP a titre de référence et selon le choix de I'architecte, pour I'estimation
de I'offre. L’entreprise pourra proposer un matériel d’'une autre référence et/ ou d'une autre marque. Dans ce cas le matériel
proposé devra étre équivalent et répondre en tous points aux caractéristiques techniques et esthétiques du matériel
préconisé. Dans tous les cas I'entreprise devra remplir le bordereau ci-dessous pour préciser quels matériels elle propose en
remplacement de ceux prescrits; ces matériels devront recevoir I'approbation du Maitre de 'ouvrage et de PArchitecte.

ARTICLES

MARGUES
REFEREMCES

CARACTERIZTIGUES
PHYSIAUES ET
TECHRMIGIUE

PERFORMANCES

COMDITIONS DE
M AINTEMAMCE

CARACTERISTIGUES
ESTHETIGLES
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