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101 |GENERALITES

1011 | DESCRIPTION DE L'OPERATION

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

L'opération consiste en la création d'espace de travail & destination des services de la DDPIP situé au REZ DE CHAUSSEE du batiment.

OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent CCTP a pour objet la définition du contenu des travaux concernant le lot CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION. Les travaux
sont définis pour la totalité de l'opération soit:

Travaux de chauffage- Climatisation :

Dépose d'une partie des équipements existants situés dans I'emprise des travaux.

Mise en place de chauffage par radiateurs eau chaude branché sur la chaufferie existante / climatisation par cassettes type DRV
placées en plafond.

Travaux de plomberie:
Dépose des appareillages situés dans I'emprise des travaux,
Mise en place de nouveaux appareillages sanitaires ,
Raccordement et reprise sur Réseau EU existant

Travaux de ventilation:
Mise en place de VMC double flux

MISSION D'INGENIERIE

Les honoraires d'études techniques font I'objet d'un contrat spécifique avec le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier ainsi que le(s) tirage(s)
papier de plans qui peuvent étre modifiés en cours de chantier.

TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES A RESPECTER

Sauf indications contraires formelles stipulées dans le présent document, I'ensemble des installations devra étre réalisé en conformité avec:

- les lois, réglement nationaux et départementaux, regles d'hygiéne et de sécurité, D.T.U, Normes, prescriptions du C.S.T.B, prescriptions de
I'inspection du travail, etc... En vigueur a la date de passation du marché.

- les prescriptions et servitudes imposées par les services techniques concessionnaires.

- les regles de l'art

Ces réglements ne sont pas nommés dans le présent C.C.T.P., étant considérés parfaitement connus par les soumissionnaires qui
s'engagent a les appliquer en tout point et a livrer des installations conformes; toute imprécision du présent C.C.T.P. a ce sujet ne pourra étre
allégué par I'entrepreneur pour se dérober a ses obligations contractuelles.

CONDITIONS ET COMPOSITIONS DES DOSSIERS DES SOUMISSIONNAIRES

Le présent dossier a été monté avec la plus grande attention de maniere a donner a l'entreprise, le plus de détails et renseignements
possibles sur I'étendue et la nature des ouvrages a exécuter. Ceci a donné lieu au présent CCTP, au cadre de décomposition forfaitaire et au
dossier de plans. Cependant, toute omission sur plans, et dans le descriptif, ne peut en aucun cas avoir pour conséquence le
non-achévement des travaux. En cas de doute lors de I'établissement de son offre, IL EST DU DEVOIR DE L'ENTREPRENEUR de prendre
contact avec le bureau GIRUS.

L'entrepreneur doit effectuer sur visite du site pour se rendre compte de I'existant et de I'étendue des travaux.

L'entrepreneur doit effectuer les travaux jusqu'a leur parfaite finition pour le montant global forfaitaire du marché.

Les prix indiqués par I'entrepreneur comprennent en plus des matériels et du temps de mise en ceuvre, les frais de transport, de levage, de
déplacement, de stockage, d'emballage, les surcolts dus aux chutes, bris, pertes, vols, les frais d'établissement des plans d'atelier et de
chantier, les essais, les garanties, etc.

L'entreprise titulaire du marché se doit d'obtenir de la part des services publics concernés, l'agrément de tous ses travaux, colonnes
techniques, gaines, canalisations, branchements.

La présentation du DPGF est strictement conforme au cadre ci-joint (main d'ceuvre intégrée dans les prix unitaires) sous peine de rejet de la
proposition.

Il est précisé que les marques, types et modéles de matériel mentionnés dans le présent descriptif sont donnés a titre indicatif pour définir un
niveau de prestation ou pour permettre le dimensionnement des locaux techniques, réseaux...

L'entrepreneur peut proposer d'autres produits & condition que ceux-ci soient:

- techniquement équivalents (en terme de rendement, efficacité lumineuse, niveau acoustique, durée de vie etc. ...)

- esthétiquement équivalents (pour les appareils apparents)

- conformes aux normes NF et possédant un avis technique CSTB

En cas d'équivalence proposée par l'entreprise, toutes les notices et/ou études explicatives et justificatives doivent étre fournies avec I'offre.
Les frais de reprise des plans ou les frais répercutés sur d'autres corps d'état doivent étre intégrés dans l'offre de I'entreprise.
Dans tous les cas, les fiches techniques seront a communiquer & GIRUS.
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1016 | ETENDUE DES PRESTATIONS

10.1.6.1

10.1.6.2

10.1.6.3

10.1.7

10.1.7.1

10.1.7.2

10.1.7.3

10.1.7.4

Coordination avec les autres entreprises

L'entreprise coordonnera ses travaux avec ceux des différents lots.
Les plans ou calculs dus & une madification ou variante demandée par l'installateur sont & sa charge.

Consistance des travaux

L'entrepreneur doit :

- Fournir tous les matériel, appareils, matériaux ainsi que leur mise en ceuvre respective nécessaire a la finition compléte des travaux définis
dans le présent CCTP et par les plans y compris toutes les sujétions liées a I'état de I'existant méme si elles ne sont pas expressément
demandées dans le présent CCTP.

- Exécuter tous les travaux, prestations, aménagements demandés par le coordonnateur de sécurité dans le cadre de sa mission.

- Effectuer, au fur et & mesure de I'avancement des travaux, les divers essais et vérifications (application entre autres de la loi du 4/01/78) ;

- Mettre des dispositifs de repérage et d'identification composés d'étiquettes gravées, fixées solidement par collier ou vis inox aux supports de
tous les organes de coupure, de protection, de réglage...

- Procéder a l'affichage des consignes de sécurité effectué selon la réglementation.

- Fournir en fin de chantier les plans d'atelier, de chantier et de recollement des réseaux.

- Mettre a disposition du Maitre d'Ouvrage, du personnel qualifié nécessaire a l'information du personnel d'exploitation ou d'entretien quant au
fonctionnement des installations réalisées.

-Procéder a l'affichage dans les locaux techniques du schéma de fonctionnement des installations.

Limites de prestations

Sont dus :

- Tous les percements et rebouchages dans les murs, d  alles et cloisons existantes pour le passage des ré  seaux du present lot y compris
rebouchage

- Les plans de réservation

- Le rebouchage des percements avec le méme matériau que la paroi et du méme degré CF

- Le rebouchage des traversées de mur avec le méme degré CF de la paroi traversée

- Le rebouchage des trémies de sol a exécuter en béton avec le méme degré CF de la paroi traversée

- Le rebouchage des gaines techniques a tous les niveaux

- Les raccords d'enduit sur rebouchage

- Le scellement des fixations et la mise en place des fourreaux

- Les deux couches de peinture antirouille sur tous les supports, et pieces métalliques non protégées

- Le nettoyage des installations et locaux

- La participation aux frais de gardiennage, protection, éclairage du chantier...etc.

- Tous les trous dans les murs, dalles et cloisons existantes pour le passage des réseaux du présent lot, y compris rebouchage
- Les saignées dans les murs existants pour le passage des réseaux du présent lot, y compris rebouchage

Sont exclus :
- Les réservations (a condition que le bureau structure ait regu les plans de ces réservations en temps utile)

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU CHANTIER

Coordination sécurité santé - PGC

L'Entreprise devra respecter et intégrer dans son offre toutes les préconisations la concernant définies dans le Plan General de Coordination
Sécurité et Protection de la Santé

L'offre de I'entreprise comprendra les frais directs et indirects liés aux prestations de sécurité exigées par le coordonnateur SPS.
Responsable du chantier

L'entrepreneur désigne, deés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre I'unique interlocuteur responsable en face du
Maitre d'Ouvrage.

Matériel de chantier

Doivent étre inclus dans le prix global forfaitaire du présent lot, tous les frais d'installation, location, entretien, montage et démontage du
matériel de manutention, de levage, d'échafaudage et des services d'échelles nécessaires a la réalisation des ouvrages dont il a la charge et
ce jusqu'en fin de chantier.

Organisation du chantier

GENERALITES :

L'entrepreneur veille a la mise en place des dispositifs de protection spécifiqgues a son lot ainsi que l'affichage des consignes de sécurité
effectué selon la réglementation. Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise est tenue, sous sa responsabilité exclusive, de garantir par
tous moyens appropriés, ses matériaux et ouvrages, des dégradations et destructions de toute nature.

L'Entreprise subirait toutes les conséquences qui résulteraient d'un défaut de mise en place ou d'entretien des protections de ses ouvrages,
qu'il s'agisse de leur réparation, de leur remplacement et de toute incidence sur les autres corps d'état.

PLANNING - PHASAGE :

Le planning établi par le Maitre d'Ouvrage doit étre respecté sous peine de voir appliquer les pénalités définies dans le C.C.A.P.
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10.1.7.6

10.1.8

10.1.9

10.1.9.1

10.1.9.2

10.1.93

10.1.10

L'entrepreneur a la responsabilité de l'installation jusqu'a sa prise en charge par le Maitre d'Ouvrage, aussi doit-il veiller & éviter toutes
dégradations. Il est- aussi responsable des dommages et accidents causés a des tiers lors de I'exécution des travaux. Il doit étre couvert par
une assurance pour ces risques et les incidences qu'ils peuvent avoir sur le batiment.

Il doit s'informer de I'éventuel exigence du Maitre de I'Ouvrage a une augmentation du montant des dommages- couverts.

Qualification de I'entreprise

L'entreprise répondant au présent appel d'offre pourra joindre, au niveau des piéces administratives, une copie du certificat de qualification
portant mention des spécialités pour lesquelles elle est agréée.

GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La gestion de I'évacuation et I'élimination des déchets de chantier, d'emballage et des démolitions dus par I'entreprise sera réalisée dans le
respect des normes en vigueur et les conditions stipulées dans le CCAP.

PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

En fin de travaux

Dans le délai fixé au C.C.A.P. ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur devra fournir le DOE (dossier des
ouvrages exécutés). Ce dossier sera a fournir en cinq exemplaires, dont un sera remis directement au bureau d'études.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

- Les plans électriques d'exécution et d'implantation du matériel / de I'appareillage

- Les plans de recollement

- La note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques

- La nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques
- Le schéma électrique indiquant les caractéristiques des conducteurs, le calibrage des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs
- Les notices de conduite et d'entretien des installations

- La nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnée

- Les plans d'exécution

- Les plans d'armoires électriques

- Etc...

Ce dossier comprendra également toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc..Ces piéces seront conformes a
I'exécution et a la réalisation.

IAuto-contréle de I'entreprise

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra effectuer, régulierement en cours de chantier, de I'auto-contrdle sur ses installations. Elle devra
une tragabilité, c'est a dire des fiches de contrdle / suivi de chantier, dont elle transmettra une copie au bureau de contr6le et au bureau
d'études. Le bureau de controle étant en mesure de réclamer ces fiches.

Essais des installations COPREC

Le présent lot doit les essais et les vérifications de fonctionnement des installations dits "Essais COPREC". L'exécution des essais et
vérifications figurants sur ces documents ne dispensent pas le présent lot de réaliser les autres essais et vérifications qui lui incombent
conformément aux réglementations en vigueur, voir aux spécifications prévues dans le marché.

Les proces-verbaux correspondants aux essais et vérifications devront étre rédigés conformément aux documents techniques " COPREC ",
d'une part et d'autre part aux spécifications du marchés.

Ces essais COPREC seront transmis en fin de chantier au maitre d'ouvrage. Une copie sera transmise au bureau de contr6le et au bureau
d'études (avec les DOE).

Aucune réception d'installation ne pourra étre prononcée sans justification, sans la remise de ces procés-verbaux.

GARANTIES

L'entrepreneur devra garantir :

1°) Le parfait achévement des travaux exécutés par lui pendant une durée de UN AN a dater de la réception (NFP 036001),sauf les parties
d'installation ayant fait I'objet de réserves, auquel cas la date d'effet de la garantie est celle des levées des réserves. Il en est de méme pour
les dates des garanties biennales et décennales. L'adjudicataire est soumis aux dispositions de la loi du 14 janvier 1978.

Pendant cette période de garantie, I'entrepreneur doit remédier aux défauts de l'installation, changer gratuitement les pieces défectueuses,
procéder aux réglages et équilibrages nécessaires et remplacer les parties d'installation reconnues non conformes au réglement ou au devis
descriptif.

Cependant, I'entrepreneur ne doit pas les travaux d'entretien courant d'exploitation.

Une visite de controle a lieu aprés 1 an de fonctionnement de I'ensemble de l'installation. L'entrepreneur doit a cette occasion, fournir tout
I'appareillage de mesure et d'essais nécessaires.

2°) La garantie de bon fonctionnement pendant une durée de DEUX ANS a dater de la réception (Code Civil 1792-3)

Durant ces périodes, il devra remédier d'urgence a ses frais a tous les défauts provenant de ces fournisseurs et ouvrages.

L'entrepreneur s'engage également a remplacer toutes canalisations ou matériel corrodés du fait des matériaux employés par lui.

3°) La qualité et les caractéristiques des matériaux employés.

4°) La garantie décennale pour ses ouvrages cachés (Code Civil 1792-2).
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10.1.12

Etanchéité a I'air des constructions :

La réalisation d'un batiment économe en énergie implique un aspect fondamental : I'étanchéité a I'air de I'enveloppe. Si I'étanchéité n'est pas
traitée, les objectifs de réduction des consommations de chauffage ne pourraient étre atteints et le fonctionnement de l'installation double flux
serait perturbé remettant en cause son utilité. Il est donc essentiel que toutes les entreprises intervenant sur ce chantier aient conscience du
soin & apporter aux éléments suivants :

- Liaisons de l'ossature bois entre éléments de I'ossature et avec les autres éléments du bati.

- Liaisons Menuiserie / ossature et gros ceuvre

- Liaisons et fixations des équipements a fixer sur murs extérieurs (platines dans I'épaisseur des isolants extérieurs notamment)

- Classe d'étanchéité des menuiseries

- Traversée technique (canalisations, gaines de venti  lation, cables électriques...) des parois

(terrasse, mur, sol...):

. Entre les locaux chauffés et I'extérieur

. Entre les locaux chauffés et locaux non chauffés

. Entre les locaux chauffés et gaine technique

. Entre locaux chauffés (pour I'équilibre des débits de ventilation)

. Obturation des fourreaux électriques en communication avec I'extérieurs (commandes BSO, volets roulants, éclairage extérieur, alimentation
EDF, FT....)

. Rebouchage soignée au niveau du passage des tuyauteries de réseaux communicants avec l'extérieur (EU, AEP, Rejet - prise d'air VMC, ...)
- Etanchéité des trappes de visite vers les zones techniques (gaines techniques, combles...)

L'objectif fixé est de répondre au minimum aux exigences de la RT 2012 soit : Q4Psurf < 1m3/h.m2.

Des tests d'étanchéité a I'air pourront étre réalisés par la maitrise d'ouvrage sur un échantillon de locaux en cours de chantier (avant les
finitions) et a la réception.

Dans la mesure ou les objectifs fixés ne seraient pas tenus, les travaux a réaliser pour rectifier les défauts constatés seront a la charge
exclusive des entreprises concernées. De méme tous tests complémentaires nécessaires pour vérifier que les objectifs fixés sont atteints,
seront & la charge exclusive des entreprises concernées et déterminé par le maitre d'ceuvre et/ou 'OPC sur simple constat et notification sur
les comptes rendu de chantier.

Des tests d'étanchéité a l'air seront réalisés sur I'ensemble du batiment. L'enveloppe du batiment sera préparée de telle sorte qu'elle pourra
reproduire les conditions de la période de chauffage. Toutes les portes extérieures et les fenétres seront fermées. Les gaines d'entrée et de
sortie d'air de l'installation de ventilation seront bouchées, ainsi que les ouvertures d'évacuation et autres dispositifs qui devront I'étre lorsque
le batiment sera en fonctionnement.

Pour chaque test réalisé, les entreprises doivent se tenir a disposition de I'entreprise réalisant les tests afin de mettre en ceuvre I'ensemble
des dispositifs d'obturation relatifs au bon déroulement des tests dans le cadre du fonctionnement normal du batiment.

Un test intermédiaire sera réalisé apres le "hors d'eau / hors d'air ". Les entreprises devront apporter les modifications a leurs ouvrages si
nécessaire.

Un test final sera réalisé en fin de chantier sur I'ensemble du batiment.

A charge du présent lot, la fourniture et la pose d e toutes les manchettes au niveau de chaque travers  ée d'enveloppe et en particulier au
niveau des équipements extérieurs.

Les réservations en dalle seront remplies par une plaque en siporex. L'entreprise percera cette plaque selon les diamétres des colonnes et
rebouchera au pléatre les passages de dalle aprés mise en place des colonnes.

CONTROLES ET ESSAIS

Il est procédé, lors de la mise en service et avant tout calorifugeage, au jour fixé en accord avec le Maitre d'Euvre, en présence de
I'Entrepreneur ou de son représentant qualifié :

- a la vérification de I'étanchéité des installations et au bon fonctionnement des appareils suivant les caractéristiques techniques demandées.
- a la bonne exécution des dispositions réalisées suivant les Régles de I'Art,

Ces essais seront a réaliser par les soins de I'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura & sa charge tous les frais de contrdles et
d'essais, la mise a disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel qualifié.

Les fournitures manquantes doivent étre mises en place, les fournitures reconnues insuffisantes ou défectueuses remplacées et les défauts
de montage rectifiés sous quinzaine.

Tous les essais peuvent étre différés tant qu'une part quelconque des fournitures ou travaux n'est pas acceptée. Les conséquences qui en
découlent, restent a la charge de I'Entreprise.

Les essais sont effectués selon les dispositions figurant dans les documents COPREC N° 1. Les résultats de ces essais sont portés sur un
formulaire COPREC N° 2.- Tous les frais occasionnés par ces essais sont a la charge du présent lot.

Un procés-verbal de ces essais est remis AVANT la visite préalable a la réception des ouvrages au Maitre d'Ouvrage, au B.E.T. et au bureau
de contrdle.

Il est rappelé que LA REMISE DE CE PROCES VERBAL EST UNE CONDITION IMPERATIVE A L'OBTENTION DE LA RECEPTION DES
OUVRAGES.

Si pour une raison quelconque aprés leur constatation, il était décidé de conserver les fournitures ou dispositions non conformes au DPGF, il
serait fait un abattement sur le montant du forfait.

L'entreprise adjudicatrice se doit d'obtenir la réception de ses installations par les services techniques des concessionnaires concernés.
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102 SPECIFICATIONS TECHNIQUES Chauffage Plomberie Venti lation

1021 |CHAUFFAGE

102.1.1 |Calorifuge des tuyauteries

10.2.1.2

10.2.1.3

Eau de chaufffage :
NOTA: Les travaux de calorifuge sont confiés sauf dérogation du BUREAU D'ETUDES a un calorifugeur qualifié (OPQCB 5511 ou 5512).

L'ensemble des tuyauteries véhiculant I'eau chaude ainsi que les COUDES, TES, CORPS DE VANNES, NOURRICES, etc ... sont calorifugés
de la maniére suivante :

Il est vivement conseillé & I'entreprise de munir ses vannes de prolongateur d'axe de manoeuvre de maniére a permettre le passage aisé de
l'isolant a ce niveau.

Chaque tuyauterie est calorifugée séparément excepté le cas ou des tuyauteries sont voisines, et véhiculent au méme moment des fluides a
la méme température.

Dimension inférieure a 48,3 - 2,9 : coquille laine de verre épaisseur 30 mm, Dimension supérieure ou égale a 60,3 - 3,6 : coquille laine de
verre épaisseur 40 mm.

Il peut étre utilisé des coquilles en mousse type CLIMAFLEX, ARMAFLEX ou équivalente a la seule condition que les Performances
thermiques de l'isolant soient maintenues et que l'isolant soit protégé de la méme maniére que la laine de verre.
Dans tous les cas les résistances thermiques des matériaux choisis sont fonction du diameétre de la canalisation.

* dimension inférieure a 48,3 - 2,9 : R>09 m2.°C/W

* dimension supérieure ou égale 260,3-3,6 : R > 1,25m2.°C/W
Il est OBLIGATOIREMENT mis en oeuvre un revétement de protection du calorifuge qui peut étre aluminium ou plastique classé M1. Cette
protection doit étre de type ou- qualité équivalente a une coquille PVC type ISOGENOPACK, OKAPAK ou équivalent en chaufferie et en gaine
technique.

Pour les tuyauteries cheminant en caniveaux extérieurs, l'isolation sera protégée par une protection de type papier goudronné.
Eau froide :

Les tuyauteries véhiculant de I'eau froide et étant susceptibles de provoquer de la condensation sont gainées par des coquilles de mousse
nécessairement classées au feu au moins M1 type AMSTRONG ( 6 mm pour les locaux chauffés, 19 mm pour les locaux non chauffés ) ou
similaires montes avant assemblage ( le stockage de coquilles fendues et mises en place aprés assemblage n'est pas autorisé).

Le collage avec une colle néopréne de bonne qualité est toléré a la condition expresse que les prescriptions ci-dessous soient rigoureusement
suivies.

- Continuité de l'isolant: Le collage avec une colle néopréne doit créer un joint parfait et I'encollage doit étre effectif sur la totalité de I'épaisseur
de l'isolant, tant dans le sens longitudinal ( sur la génératrice de l'isolant ) que dans le sens transversal ( d'une coquille a l'autre ). Les
traversées de dalle se font sous fourreaux avec un isolant d'épaisseur 9 mm. Il est rappelé a I'entreprise qu'il est essentiel que cette continuité
soit rigoureusement respectée.

- Aspect esthétique : La mise en oeuvre du calorifugeage des coudes, piquages, parties complexes, vannes, et toutes parties nécessitant
découpage du matériau calorifuge est faite de telle sorte que I'ensemble de l'isolation des tuyauteries présente un bon aspect esthétique.

Eau chaude sanitaire et eau mitigée:

En ce qui concerne les canalisations d'ECS non munies de traceurs les prescriptions de pose des calorifuges sont analogues a celles du
chauffage.

NOTA: Le bureau d'études refusera tout autre type de mise en oeuvre, ou toute mise en oeuvre dont I'imperfection serait préjudiciable a
I'installation sur les plans thermiques, longévité, et esthétique.

Reperage des installations

Les dispositifs de repérage et d'identification sont composés de plaquettes gravées, ou d'étiquettes imprimées placées sous protections
transparentes fixées- solidement par collier, vis inox ou sur tiges soudées a la tuyauterie. Il sont placés conformément aux prescriptions du
CCTP de maniére a étre trés facilement lisibles

Des plaques gravées signalant les vannes d'isolement situées dans les gaines techniques sont placées sur les trappes de visite de ces gaines
techniques.

Exemple d'indication " Coupure chauffage batiment ".
Les réseaux comportent un repérage aux couleurs conventionnelles pouvant étre constitué par la couleur de I'étiquette de repérage et des

fleches indiquant le sens- de circulation des fluides.
En particulier, on se conforme aux indications des services de sécurité pour la signalisation des installations de protection contre l'incendie.

Robinetterie
La mise en place de la robinetterie se fait conformément aux plans et schémas ci-joints sans toutefois manquer aux principes suivants :
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10.2.1.4

10.2.15

10.2.1.6

10.2.1.7

10.2.1.8

- Isolement possible de chaque appareil risquant d'étre démonté,

- Vidange possible de toute portion de circuit isolable,

- Vanne de vidange facilement accessible a chaque point bas,

- Vanne d'isolement type boisseau sphérique 1/4 tour (bille inox ou chromée sur portée téflon, I'ensemble possédant les caractéristiques
nécessaires a un fonctionnement momentané de 10 mn environ a une température de 140 °C, sans dégradation) ou vanne papillon. (Les
vannes a opercules sont interdites.)

- Robinet de réglage sur chaque portion de réseau devant étre équilibrée.

Les vannes d'isolement jusqu'au DN 50 mm seront des vannes 1/4 de tour en laiton nickelé, & passage integral, PN 16, avec sphére en laiton

chromé et joints PTFE.
Les vannes d'isolement pour DN > 50 mm seront des vannes papillon en fonte, PN 16, avec tige et siége en laiton et joints PTFE.

Pompes de circulation

Les pompes seront du type centrifuge sans presse étoupe. Elles devront posséder les caractéristiques suivantes :

Les pompes des différents circuits devront étre con formes a la la réglementation (CE) 641/2009 de la C ommission européenne entrant en
application dés le 1er janvier 2013, avec pour vale  ur limite IEE (IEE = Indice d'Efficacité Energétiqu  e) pour la classe d'efficacité énergétique
A fixée a 0,27 pour les pompes ou circulateurs ar  otor noyé installés en dehors du générateur de chal ~ eur (pompes externes).

La pompe de circulation étant un élément vital de l'installation, il y a lieu de prendre les précautions suivantes :

- les tuyauteries ne doivent exercer aucune contrainte sur les corps de pompe,

- tout réducteur entre canalisation et pompe doit étre installé contre la pompe,

- des transmissions souples doivent étre mises en place en cas de risque de transmission de vibrations,

Les pompes sont supportées et maintenues par des pattes métalliques fixées dans les parois et des systéemes antivibratiles a base de
matériaux résilients ou ressorts amortis.

Dans le cas d'utilisation de pompe double ou de doublage de pompe pour des raisons de sécurité de fonctionnement un systéme d'inversion
automatique en cas de défaut est prévu.

L'ensemble des circulateurs sera équipé de roues inox et de moteurs a aimants permanents

Controle des debits

Chagque circuit est muni d'une vanne de réglage et de mesure de débit.

Cette vanne permet grace a un orifice calibré le contrdle exact du débit. Cette vanne doit étre munie de piquages permettant grace a un
appareil de mesure approprié la lecture directe du débit. Cette vanne doit étre munie d'un dispositif de réglage permettant de régler ce débit.

Le réglage doit pouvoir étre "mémorisé" par la vanne . Le réglage est & la charge du présent lot. Un Procés verbal écrit indiquant le débit
définitif de chaque vanne doit étre remis au BET avant la réception.

La perte de charge nominale de chaque vanne de reglage doit étre comprise entre 0.5 et 0.8 m ce

Les vannes de reglage de debit seront en fonte, PN 16, Tige et siege en laiton, joints PTFE, prises de pression et robinet de vidange, lecture
directe du préreglage.

Peinture

Toutes les parties métalliques de l'installation, non protégées en usine seront recouvertes de deux couches d'anti-rouille, immédiatement
aprés la pose ou avant la pose pour les ouvrages de serrurerie courante.

Electricité

L'entreprise aura a sa charge l'intégralité des travaux d'électricité liés directement a son lot, et d'une maniére générale Il'alimentation, la
protection et le raccordement de tous ses appareils et organes divers.

Le matériel mis en oeuvre par I'Entrepreneur du présent lot devra étre neuf et de toute premiére qualité et devra répondre aux Normes
Francaises de fabrication et aux prescriptions suivantes :

La section de filerie devra correspondre a la puissance demandée et devra étre conforme a la norme C 15.100 de I'U.T.E.

La chute de tension ne devra pas dépasser les Normes EDF.

Aucun fil d'alimentation basse tension ne devra avoir un diametre inférieur a 1,5 mmz2.

Les cables de raccordement des sondes seront du type téléphonique SYT1 en cable double paires blindé de section 0,9mm2

Aucune épissure ne sera tolérée sur la filerie.

La section des conducteurs de mise a la terre devra étre conforme a la Norme C 15-100 de I'U.T.E.

Les moteurs des appareils devront étre du type asynchrone et devront supporter les variations de tension tolérées par les Normes E.D.F.

Controle et essais

Il est procédé, lors de la mise en service aux controles et essais suivants

. essais d'étanchéité des reseaux de chauffage (avant calorifugeage) - essai effectué sous une pression supérieure & 50 % a la pression
normale
. Controle de fonctionnement des organes de protection

. Contréle du fonctionnement de toute l'installation de régulation (seuil de basculement, pentes, différentiels, écarts, consignes, températures
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10.2.2

10.2.2.1

10.2.2.2

10.2.2.3

(départ, retours,-ECS) etc ...)

. essais de fonctionnement de tous les appareils

. essais de fonctionnement des appareils de production E.CS.

. contr6le du fonctionnement de toute l'installation de régulation (seuil de basculement, pentes, différentiels, écarts, consignes, températures
(départ, retours,-ECS) etc ...)

A la fin des essais et contrble I'entreprise fournira un PV d'essai COPREC.

PLOMBERIE - SANITAIRE

Robinetterie sanitaire

La robinetterie devra étre conforme aux normes NF.
L'ensemble de la robinetterie sanitaire sera équipée de limiteurs de débit
Les équipements vannes, filtres, clapets, etc... seront de série PN 10 au minimum.

La robinetterie devra respecter le classement EAU suivant: E1 C1 A2 U3

Isolement et Remplacement des appareils

Les appareils susceptibles d'étre démontés doivent pouvoir étre isolés (vannes, compteur,...).
De plus, ils sont assemblés de fagon a étre facilement démontables, soit raccord union galvanisé pour diameétre jusqu'a 66/76 mm et brides et
contre-brides galvanisées pour les diameétres supérieurs.

Tuyauteries

Supports de canalisations :

lls doivent étre congus de telle maniére gu'ils permettent la libre dilatation des tuyauteries sans engendrer ni bruit, ni détérioration du tuyau ou
de son calorifuge. lls sont protégés contre la corrosion par 2 couches de peinture antirouille résistant a la chaleur y compris en parties
cachées (en fourreaux,- etc...).. Les supportages de type 1/2 coquilles métalliqgues ne seront pas acceptés.

Fourreaux:

Les traversées de planchers, murs, etc... seront exécutées sous fourreaux. Ceux-ci devront dépasser de part et d'autre des parois de 0.02m.
Dans tous les cas, les fourreaux devront permettre la libre dilatation des canalisations, celles-ci ne devront engendrer aucun bruit a leur
contact.

Les traversées de chutes Eu et EV au niveau des traversées de dalle seront exécutées au moyen de fourreaux constitués en matériaux
resilient, ces fourreaux dépasseront de part et d'autre des parois de 0.10 m

Visite des réseaux:

D'une fagon générale, les réseaux doivent étre accessibles autant que possible. En particulier, les réseaux d'évacuation qui transportent des
fluides chargés, doivent étre visitables.

Des tés avec tampons hermétiques équipent ces canalisations. lls doivent au minimum étre répartis comme suit :

- en pied de toutes les colonnes et a tous les raccordements sur canalisations horizontales (pour E.U, et E.V.)

- a tous les niveaux pour les réseaux E.U. et E.V.

- aux changements de direction, en extrémité de collecteur et tous les 9 m environ sur les longueurs droites pour les réseaux
d'allure

horizontale.

Les coudes et piquages a 90° sont interdits sur les réseaux E.U et E.V.
Vidange:

Les réseaux sont exécutés de fagon a étre vidangeables et les points bas (dont le nombre est réduit au minimum) sont munis de robinets de
série lIégére, munis d'un- embout ou I'on peut adapter un tuyau souple. Ces robinets sont indépendants des vannes de sectionnement.

Purge:

Les points hauts de l'installation (également réduits en nombre) comportent des dispositifs de purge d'air composés d'une bouteille de purge
en acier munie de son- purgeur. On les trouve en particulier en téte de colonne montante et sur les points hauts du réseau.

Dispositif de dilatation :
Les points fixes, coudes, lyres, compensateurs, doivent étre prévus de maniére a éviter tous problémes dis aux dilatations.
Coups de belier :

Il est placé un anti coup de bélier de type pneumatique avec membrane en téte de chaque colonne montante et en bout des grandes
longueurs horizontales des- canalisations d'eau froide et d'eau chaude.
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10.2.2.4

10.2.25

10.2.2.6

10.2.2.7

10.2.2.8

Dimensionnement des canalisations

Les tuyauteries d'eau froide, eau chaude et eau mitigée seront dimensionnées de facon a obtenir les vitesses d'ecoulement suivantes:
Vitesses d'ecoulement:

La vitesse maximum de I'eau dans les canalisations principales sera de 1,5 m/s
La vitesse maximale de I'eau dans les canalisations d'alimentation des appareils sera de 1 m/s

Calorifugeage des canalisations

Eau chaude sanitaire et eau mitigée:

En ce qui concerne les canalisations d'ECS non munies de traceurs les prescriptions de pose des calorifuges sont analogues a celles du
chauffage

Eau froide:

Les tuyauteries véhiculant de I'eau froide et étant susceptibles de provoquer de la condensation sont gainées par des coquilles de mousse
nécessairement classées au feu au moins M1 type AMSTRONG ( 6 mm pour les locaux chauffés, 19 mm pour les locaux non chauffés ) ou
similaires montes avant assemblage ( le stockage de coquilles fendues et mises en place aprés assemblage n'est pas autorisé).

Le collage avec une colle néopréne de bonne qualité est toléré a la condition expresse que les prescriptions ci-dessous soient rigoureusement
suivies.

- Continuité de l'isolant: Le collage avec une colle néopréne doit créer un joint parfait et I'encollage doit étre effectif sur la totalité de I'épaisseur
de l'isolant, tant dans le sens longitudinal ( sur la génératrice de l'isolant ) que dans le sens transversal ( d'une coquille & l'autre ). Les
traversées de dalle se font sous fourreaux avec un isolant d'épaisseur 9 mm. Il est rappelé a I'entreprise qu'il est essentiel que cette continuité
soit rigoureusement respectée.

- Aspect esthétique : La mise en oeuvre du calorifugeage des coudes, piquages, parties complexes, vannes, et toutes parties nécessitant
découpage du matériau calorifuge est faite de telle sorte que I'ensemble de l'isolation des tuyauteries présente un bon aspect esthétique.

NOTA: Le bureau d'études refusera tout autre type de mise en oeuvre, ou toute mise en oeuvre dont I'imperfection serait préjudiciable a
l'installation sur les plans thermiques, longévité, et esthétique.

Robinetterie
La mise en place de la robinetterie se fait conformément aux plans et schémas ci-joints sans toutefois manquer aux principes suivants :

- Isolement possible de chaque appareil risquant d'étre démonté,

- Vidange possible de toute portion de circuit isolable,

- Vanne de vidange facilement accessible a chaque point bas,

- Vanne d'isolement type boisseau sphérique 1/4 tour ou vanne papillon. (Les vannes a opercules sont interdites.)
- Robinet de réglage sur chaque portion de réseau devant étre équilibrée pour le bouclage ECS

Les vannes d'isolement jusqu'au DN 50 mm seront des vannes 1/4 de tour a passage integral, PN 16, avec sphére en laiton chromé et joints

PTFE.
Les vannes d'isolement pour DN > 50 mm seront des vannes papillon en fonte, PN 16, avec tige et siége en laiton et joints PTFE.

Remarques generales

Le cheminement, les diameétres, les matériaux , des réseaux, des colonnes EF, ECS,Gaz naturel, sont conformes aux plans et schémas .
Les traversées des poutres se font en collaboration avec le magon, le bureau d'études structures et leurs positions sont conformes aux plans .

Les traversées de joint de dilatation se font conformément aux schémas joints ( Un fourreau acier est scellé dans un voile ou une poutre, et
est laissé libre dans l'autre voile ou poutre . L'espace libre est rempli de résilient élastomére . Les canalisations passent a travers ces
fourreaux avec un jeu de quelque cm .)

Les raccords PER/Métal sont obligatoirement faits grace a un appareil agrée par le fabricant de tubes ( raccord également agrée par le
fabricant ) ce qui permet- d'obtenir un collet battu et non un raccord double ou simple bague .

Les canalisations cuivres encastrées dans les dalles ou murs sont obligatoirement sous fourreaux et ne doivent comporter ni filetage, ni joint
mécanique ni assemblage soudé dans leur partie encastrée . De ce fait les tubes cuivres utilisés sont des tubes en cuivre recuit délivrés en
couronne de longueur suffisante . Le- tracé de ces canalisations doit étre fait de maniére telle & éviter les perforations ou autres détériorations

A proximité de chaque nourrice EF et ECS est placée une plaque gravée " coupure eau ", visible par toute personne . Ces plaques sont
placées sur la trappe de visite des gaines techniques des sanitaires . Tous les départs de nourrices sont repérés par des étiquettes gravées .

Le présent lot doit la fourniture et la pose des barres de soutien de ses canalisations EF, ECS et Chauffage, y compris dans les éventuels
caniveaux .

Nettoyage et desinfection des reseaux

L'entreprise doit le ringage et la désinfection des réseaux EF, ECS et bouclage avant réception de ses travaux et la fourniture d'un rapport
d'analyse d'eau correspondant.
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10.2.29 |Reperage des installations

10.2.2.10

10.2.3

10.2.3.1

10.2.3.2

Les dispositifs de repérage et d'identification sont composés de plaquettes gravées, ou d'étiquettes imprimées placées sous protections
transparentes fixées- solidement par collier, vis inox ou sur tiges soudées a la tuyauterie. Il sont placés conformément aux prescriptions du
CCTP de maniere a étre tres facilement- lisible.

Des plaques gravées signalant les vannes d'isolement situées dans les gaines techniques sont placées sur les trappes de visite de ces gaines
techniques.

Exemple d'indication " Coupure Eau Froide Sanitaire ".
Les réseaux comportent un repérage aux couleurs conventionnelles pouvant étre constitué par la couleur de I'étiquette de repérage et des

fleches indiquant le sens- de circulation des fluides.
En particulier, on se conforme aux indications des services de sécurité pour la signalisation des installations de protection contre l'incendie.

Controle et essais

Il est procédé, lors de la mise en service aux controles et essais suivants:

. essais d'étanchéité des réseaux E.F.

. essais d'étanchéité des distributions E.C.

. essais d'étanchéité des évacuations E.U. - E.V.

. essais d'étanchéité des évacuations E.P. intérieures

. essais de fonctionnement de tous les appareils

. essais de fonctionnement des appareils de production E.C.

. a la bonne exécution des dispositions réalisées suivant les Régles de I'Art,

Ces essais seront effectués dans les conditions précisées au D.T.U. n° 60.1 - Chapitre IV de I'additif de Novembre 1981.

Pour les installations de gaz, les contrdles et essais seront a réaliser dans les conditions définies au D.T.U. n° 61.1 - Avril 1982 - Chapitre XI.

A la fin des essais et contrdle I'entreprise fournira un PV d'essai COPREC.

VENTILATION

Acoustigue
L'installation sera réalisée de facon a respecter les niveaux sonores réglementaires dans les locaux intéressés (arrété du 9 janvier 1995):

La réglementation distingue les équipements fonctionnant de maniére intermittente des équipements fonctionnant de fagon continue.

Les niveaux sonores LAeq a respecter en fonction du type de salle sont les suivants:

Equipement salles de cours, bureaux autres locaux (ateliers...)
Continu 33 dB(A) 38 dB(A)
Intermittent 38dB(A) 43 dB(A)

En ce qui concerne le bruit des équipements a I'extérieur, le niveau sonore maximal admissible en facade est de 45dB(A) en journée (7-22h)
et 35 dB(A) la nuit (22-7h)

Toutes les dispositions relatives aux supports d'appareils (plots antivibratiles), gaines et tuyauteries (raccordement aux groupes extracteurs
par des manchettes souples) ainsi qu'au choix des appareils et traitements acoustiques nécessaires des réseaux de gaines sont a la charge
du présent lot.

Gaines d'air
Généralités

L'ensemble des gaines de soufflage et d'extraction sera réalisé en matériau MO
Les gaines seront de différents types: (cf plans)
. Téle d'acier galvanisé circulaire spiralée
. Tole d'acier rectangulaire
. Gaine souple en acier galvanisé circulaire, pour les raccordements terminaux uniqguement

La totalité des réseaux doit étre ramonable, par bouchons de visite en téte et en pied de chaque colonne , ainsi qu'aux changements de
direction.

Des fourreaux résilients sont mis en place avant rebouchage des trémies afin de désolidariser les gaines verticales de la structure du
batiment.

En sous sol ou en combles, le sens de circulation de l'air dans les gaines doit étre indiqué par des fleches.

Toutes les dispositions doivent étre prises pour éviter la condensation & I'extérieur et a l'intérieur des gaines. Les gaines cheminant dans les
locaux non chauffés seront calorifugés par 40 mm de laine de verre y compris film d'aluminium.

Les gaines véhiculant de I'air neuf seront soigneusement calorifugées pour éviter toute condensation.

L'étanchéité des réseaux devra étre soignée de facon a obtenir un débit de fuite de 5% maximum. I'étanchéité entre les tuyaux se font grace a
de la gaine thermoretractable.

Tous les points ou la galvanisation est détériorée seront protéges par 2 couches de peinture antirouille
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10.2.3.3

10.2.3.4

10.2.35

10.2.3.6

10.2.3.7

La vitesse dans les gaines est limitée a
3 m/s jusqu'a 1000 m3/h
4 m/s jusqu'a 2000 m3/h
5 m/s jusqu'a 4000 m3/h
6 m/s au dessus de 4000 m3/h

Gaines circulaires:
Les gaines circulaires seront réalisées en tole d'acier galvanisé spirale
épaisseur 5/10 jusqu'a diameétre 160 mm
épaisseur 6/10 jusqu'a diamétre 355 mm
épaisseur 8/10 jusqu'a diamétre 630 mm
10/10 au dessus
L'assemblage des gaines sera réalisé par emboitements rivetés, avec étanchéité

Gaines rectanqgulaires:

Les gaines rectangulaires seront réalisées en tole d'acier galvanisé, sauf indications contraires.

Tole épaisseur 8/10 jusqu'a 800 mm (pour le plus grand coté)

Tole épaisseur 10/10 jusqu'a 2000 mm ( pour le plus grand coté)
Le raidissage sera assuré par pointe de diamant a partir de 400 mm de coté. L'assemblage sera réalisé par coulisseau ou bride, avec joint.
Pour les gaines de soufflage, les coudes seront munis d'aubes directrices s'ils sont exécutés avec un rayon inférieur & une fois et demi la
largeur de la gaine dans leur plan.

Gaines souples

Les gaines souples sont limitées aux raccordements terminaux sur les bouches. Elles sont réalisées en acier galvanisé.

Entrées d'air
Les entrées d'air dans les menuiseries seront de type autoréglables ou hygroreglables insonorisées avec un niveau d'affaiblissement
acoustique minimum 38 dB(A) sauf mention explicitement faite.

SANS OBJET pour la ventilation double flux.

Bouches et grilles d'extraction

Les bouches d'extraction dans les sanitaires sont de type autoreglables ou hygroreglables

Les grilles d'extraction dans les autres locaux sont en aluminium naturel, satiné, a ailettes inclinées. La vitesse maximale de passage de l'air
est de 3m/s

Chaque bouche d'extraction est munie d'un dispositif de régulation de débit ou d'un module de régulation de vitesse, suivant les cas (cf plans)

Grilles ou diffuseurs de soufflage

Les grilles de soufflage ou diffuseurs sont en aluminium naturel, satiné, & ailettes inclinées. La vitesse maximale de passage de l'air est de 3
m/s

Chaque bouche est raccordé a la gaine de soufflage par un plenum (ou boite a bouche)

Chaque bouche de soufflage est munie d'un dispositif de régulation de débit, réglable sans démontage de la bouche

Pieges & son
Des piéges a sons circulaires sont installés chaque fois que le niveau sonore émis par le ventilateur est incompatible avec le niveau sonore
final demandé dans les locaux.
Ces piéges a son ont les caractéristiques suivantes:
. Perte de charge équivalente & un conduit tdle de méme dimension
. Matériau absorbant non hydrophile recouvert d'une toile de verre, résistant a I'érosion
. Longueur minimale : 2 fois le diamétre

Extracteurs

Les ventilateurs d'extraction seront de type centrifuge pour les ventilateurs en caisson et de type helico-centrifuge pour les tourelles

lls sont dimensionnés de fagon a avoir une courbe plate dans la plage de fonctionnement demandée. Les ventilateurs en caisson sont
composés d'un ventilateur muni d'un moteur a transmission poulie-courroie. (sauf pour les débits inférieurs & 300 m3/h)

Les tourelles sont munies d'une costiére en acier galvanisé isolée a la charge du présent lot.

Les ventilateurs installés en faux plafond sont impérativement munis d'une isolation intérieure phonique.

Les extracteurs sont définis de la maniere suivante:
. débit de fuite 5% a prendre en compte
. montage sur socle avec plots antivibratiles
. raccordements sur gaines par manchettes souples
. dispositif de coupure de proximité en protection des travailleurs
. raccordement électrique a la charge du présent lot
. Rendements:
>70% pour les débits > 15000 m3/h
> 65% pour les débits de 10000 a 15000 m3/h
> 60% pour les débits de 5000 a 10000 m3h
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> 55% pour les débits 5000 m3/h

10238 |Essais

Il est procédé lors de la mise en service et avant tout calorifugeage, au jour fixé en accord avec le maitre d'oeuvre et en présence de
I'entrepreneur:

- a la vérification de I'étanchéité des installations et au bon fonctionnement des appareils suivant les caractéristiques techniques
demandées

- a la bonne exécution des dispositions réalisées suivant les régles de l'art

- a la mesure, apres finition des débits de soufflage et extraction

- au contrdle de bon fonctionnement de la régulation

- au contrdle du bon équilibrage aéraulique de l'installation

103 [TRAVAUX PRELIMINAIRES

Pour 'aménagement de la surface du REZ DE CHAUSSEéE, un certain nombre d'équipements existants doivent étre déposés et évacués.

Les appareillages sanitaires du REZ DE CHAUSSEE seront déposés et évacués.

Le circuit de distribution de chauffage alimentant les radiateurs du niveau R+1, depuis le plafond du REZ DE CHAUSSEE, devra étre dévoyé.
Une nouvelle distribution sera créé pour réalimenter les radiateurs existants du niveau R+1 et les nouveaux radiateurs du REZ DE
CHAUSSEE, depuis la colonne montante traversant le niveau REZ DE CHAUSSEE en provenance de la chaufferie.

Le radiateur du niveau R+1 situé dans I'emprise du nouvel escalier dans le projet, sera déposé et évacué,;

Les travaux seront effectués en site occupés. Toutes les mesures devront étre prises par l'entreprise pour limiter au maximum les
désagréments liés aux travaux.

Il sera prévu les éléments suivants :

1031 |- Visite de site et repérage des installations exis  tantes avant début des travaux

1032 |- Dépose et évacuation des appareillages sanitaires  existants (WC, bac évier, chauffe-eau) y comprist  uyauteries d'alimentation.
1033 |- Vidange du circuit chauffage avant dépose d'une p  artie du circuit de distribution de chauffage exist ant en plafond du RDC
1034 |- Dépose des tuyauteries du circuit de distribution de chauffage sur I'emprise du chantier depuis la colonne montante

1035 - Dépose et évacuation du radiateur dans le bureau de la directrice au niveau R+1 (emprise du futur es  calier)

104 TRAVAUX DE CHAUFFAGE - CLIMATISATION DES BUREAUX

Les locaux rénovés seront chauffés par radiateurs eau chaude, raccordés sur le circuit de distribution chauffage alimenté par la chaufferie
existante.

Compte tenu de la réserve de puissance que posséde la chaudiére fioul existante, celle-ci sera conservé. Il sera prévu en chaufferie,
seulement le remplacement du vase d'expansion compte tenu de l'augmentation du volume du circuit de chauffage du a I'extension, ainsi que
le remplacement de la pompe de chauffage.

Les radiateurs existants du niveau R+1 seront raccordés par le réseau de chauffage reprise depuis le faux plafond du REZ DE CHAUSSEE.

De plus, il sera prévu une climatisation des bureaux du REZ DE CHAUSSEE par cassettes a détente directe (réversible) placés en plafond.
Les liaisons frigorifiques chemineront en faux plafond depuis l'unité extérieure groupes frigorifique extérieure qui sera installé au dessus du
garage extérieur.

Il sera créé un réseau d'évacuation des condensats raccordés sur les réseaux EU qui seront modifiés.

1041 ICHAUFFAGE

10.4.1.1 [Travaux en chaufferie

Compte tenu de I'extension du circuit de chauffage existante, il sera prévu le remplacement du vase d'expansion et le remplacement de la
pompe de chauffage existante. La pompe de chauffage existante sera remplacé par une pompe dont les caractéristiques seront adaptées
avec l'extension du circuit de chauffage
10.4.1.1. Pompes
La pompe du circuit de chauffage sera une pompe a vitesse variable, & roue inox et moteur & aimants permanents.
la pompe sera equipée de

2 vannes d'isolement

1 manometre amont et aval avec robinet d'isolement

1 robinet de vidange

1 manchon anti-vibratile installé au refoulement

1 plaque signaletique
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10'4'1'1'1' - Pompe double de charge 1.1m3/h ; 5.5mCE
%0'4'1'1'1' - Modification de tuyauteries existante pour insert ion de la pompe.
20411 IRobinetterie
10.4.1.1.2. |- Vanne d'isolement 1/4 de tour des différents équi  pements
1 DN 32
%0'4'1'1' Reprise de calorifuge
Il sera prévu la reprise du calorifuge en chaufferie en isolation laine verre, finition coquille PVC
10'4'1'1'3' - Calorifuge laine de verre épaisseur 30mm finition coquille PVC, DN32
}10'4'1'1' Expansion
10'4'1'1'4' - Remplacement du Vase d'expansion sur le retour ¢ ircuit chauffage
éo'“'l' Divers
10'4'1'1'5' - Schéma de principe chaufferie a afficher sous ver  re dormant en chaufferie (Format A2)
104.1.2 IDISTRIBUTION HYDRAULIQUE
La distribution chauffage depuis la colonne montante en provenance de la chaufferie traversant le niveau RDC jusqu'aux émetteurs sera
réalisée en tube acier.
Le cheminement sera prévu dans les faux plafond du REZ DE CHAUSSEE. L'entreprise devra prévoir des rails de fixations repris et fixé sur
les poutres structurelles existantes en plafond, car il ne sera pas possible de réaliser des percements dans la dalle existante.
10'4'1'2' Circuit de Distribution chauffage
10.4.1.2.1. |- Tube acier noir ou cuivre y compris racccords, so udures, fixations et calorifuge Armfleex XG 32 mma  vec collage etanche
1 @ 12/17
o4tz gi521
4121\ 20/27
204121 105 26/34
204121 \g5 33/42
- Vanne d'equilibrage a prise de debit directe sur chaqgue antenne horizontale en faux plafond, OVENTRO P type Hydrocontrol
10.4.1.2.1. PP
5 ou équivalent
DN 20
%0.4.1.2.1. DN 15
10.4.1.2.1. |- Vanne d'isolement 1/4 de tour sur chaque antenne  horizontale en faux plafond
8 DN 25
10.4.1.2.1. |- Rails de fixations repris et fixés sur les poutre s métalliques structurelles existantes pour support age des canalisations.
9
104.1.3 |EMETTEURS DE CHALEUR
Les bureaux créés seront chauffés par des radiateurs eau chaude, dimensionnés les régimes d'eau utilisé actuellement.
10'4'1'3' Radiateurs Bureaux RDC

Les radiateurs seront de type panneau acier, de marque FINIMETAL type REGGANE ou équivalent
lls seront dans la mesure du possible positionnés en allége des ouvrants (cf plans)
lls seront de couleur standard, fixation murale par consoles et tablette décorative sur le dessus.

Les radiateurs existants du niveau R+1 seront équipés de vannes thermostatiques.

Les surfaces de chauffe seront en acier, installés sur consoles & environ 8 cm du sol fini minimum, compris supports d'écartements assurant
la bonne fixation des radiateurs. Dimensionnement des radiateurs :

-+ 10% en puissance

- Prévu pour un régime d'eau de 80/60°C

- Pression de service maxi : 6 bar

- Peinture de finition résine époxy blanc

Chaque radiateur sera équipé d'un insert thermostatique avec une bague de pré-réglage de débit permettant de recevoir directement une téte
thermostatique.

Les radiateurs existants du niveau 1 seront eux aussi équipés de vannes thermostatiques. Elles seront a installer dans le cadre du chantier.
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10.4.1.3.1. |- Radiateur horizontal

1 1100 W

10.4.1.3.1. |- Radiateur horizontal

2 1250 W

10.4.1.3.1. |- Radiateur vertical

3 950 W

i0'4'1'3'1' - Fourniture et pose de vannes thermostatiques OVEN ~ TROP type Uni LH ou équivalent

20'4'1'3'1' - Té de réglage micrométrique sur le retour de chaq  ue radiateur

é0'4'1'3'1' - Purgeur & clef, robinet de vidange

10.4.1.4 DIVERS

104.1.4.1

10.4.1.4.2

10.4.1.4.3

10.4.1.4.4

104.15

10.4.15.1

10.4.2

104.21

104.21.1

10.4.2.1.2

10.4.2.1.3

104.2.1.4

10.4.2.2

L'entreprise inclura dans ses prestations les éléments suivant :
- Essais et mise en service des installations de ch  auffage

- Peinture anti-rouille sur tout le matériel non pr ~ otégé

- Etiquetage et repérage des différents circuits

- Percements et rebouchages des dalles, murs et clo  isons liés au passage des réseaux du present lot

OPTION : Tubage Conduit de fumée chaudiére fioul
En option, il sera proposé la réalisation du tubage du conduit de fumée utilisé par la chaudiére fioul

- Fourniture et pose de conduit de fumée Inox y com  pris raccords, fixations, sortie toiture, carneaux et raccordement sur la
buse de sortie de la chaudiére fioul

CLIMATISATION DES BUREAUX

Les locaux rénovés seront prévu d'étre climatisés.

Les bureaux du REZ DE CHAUSSEE comporteront donc des cassettes a détente directe (froid seul) placés en plafond. Les liaisons
frigorifiques chemineront en faux plafond depuis I'unité extérieure groupes frigorifique extérieure qui sera installé au dessus du garage
extérieur.

Il sera créé un réseau d'évacuation des condensats raccordés soit sur les réseaux EU des sanitaires.

UNITE EXTERIEURE

Une unité extérieur devra étre installée et alimentera par liaisons frigorifiques les cassettes de climatisation en faux plafond des bureaux.
Il sera donc prévu les éléments suivants :

UNITE EXTERIEURE DE CLIMATISATION a détente directe

Données techniques :

- Puissance frigorifigue 9100 W
-Largeur 1000 mm
- Hauteur 1300 mm

Fourniture, pose et Installation d'une UNITE EXTERI EUR a détente directe 9100 W type TOSHIBA MCY-MHP 0404HT-E, y
compris liaisons communication entre unité extérieu re et unités intérieures (cassettes de climatisatio ~ n/chauffage), interrupteur
de proximité

Fourniture et pose de support métallique en acier galvanisé pour installation de I'unité extérieure

Fourniture et pose de plots anti-vibratiles

Création de percements pour pénétration a l'intér  ieur du batiment et passage de liaisons frigorifiqu es et électriques y compris
rebouchage

UNITES INTERIEURES

Les unités intérieures (cassettes de climatisation réversible) seront installés en faux-plafond des bureaux.

Les unités intérieures seront congus pour fonctionner avec le fluide frigorigéne R410A. elles auront les caractéristiques suivantes :
- échangeur thermique fluide frigorigéne / air en cuivre et ailette en aluminium

- moto-ventilateur & entrainement direct

- vanne de détente électronique motorisée pas a pas

- filtre longue durée lavable

- dispositif d'évacuation des condensats

- systéme de contrdle électronique

- équipés de volets motorisés et de pompe de relevage des condensats
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L'alimentation électrique de chaque unité intérieure se fera en 220V - 240V monophasé 50Hz
(Elle seront placé a fleur du faux plafond démontables).

Il sera prévu les éléments suivants :

10.4.2.2.1 |Fourniture et pose d'une unité intérieure type cass  ettes 4 voies 600 x 600 type TOSHIBA MMU-APO054MH-E  Puissance 1.7-2kW
Localisation : Bureaux, sanitaires

Fourniture et pose d'une unité intérieure type cass ettes 4 voies 600 x 600 type TOSHIBA MMU-AP0O094MH-E  Puissance

2.8-3.2kW
Localisation : Bureaux, sanitaires

10.4.2.2.2

Fourniture et pose d'une télécommande filaire pour chaque unité comprenant programmation hebdomadaire, fonctionnement
10.4.2.2.3 |sur pile, M/A, choix des parameétres de ventilation, etc... y compris raccordement filaire entre 'uni  té intérieure et la
télécommande, goulotte de protection

10423 |CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, toute les dérivations seront réalisées avec des raccords
spéciaux de type REFNET ou équivalent afin d'assurer la fiabilité du réseau. Tous les raccordements seront réalisés par brasure sous
atmosphére neutre. L'ensemble du réseau frigorifique sera calorifugé par un isolant de 9 mm d'épaisseur de type Armaflex ou équivalent
spécial frigorigene.

Il sera prévu :

10.4.2.3.1 [Tube frigo 3/8™5/8" calorifugé
10.4.2.3.2 [Tube frigo 3/8"1/2" calorifugé
10.4.2.3.3 [Tube frigo 1/4™3/8" calorifugé

10.4.2.3.4 [Ensemble raccord de type REFNET ou équivalent pour  tube frigo ci-dessus

Carottages de dalles et murs pour passage des liais  ons frigorifiques y compris rebouchage en matériaux coupe-feu apres
passage des liaisons frigorifiques.

Mise en place d'une protection métallique pourle p  assage des liaisons frigorifiques en fagcade entre | e groupe froid extérieur et
le point de pénétration dans le batiment.

10424 RESEAU D'EVACUATION DES CONDENSATS

Pour les unités d'intérieurs, il sera mis en place un réseau d'évacuation des condensats, celui-ci viendra se raccorder sur les évacuations EU
existant au sein du batiment ou créées.

10.4.2.3.5

10.4.2.3.6

Fourniture et pose de Tube PVC diam 25y comprisra  ccordement sur Réseau EU existant a proximité , com  pris fixations et

10.4.2.4.1 o .
toutes sujetions de pose, percements murs et cloiso ns

10.4.2.4.2 |Raccordement des unités intérieures de climatisatio n aux réseaux EU

10425 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

Les cassettes de climatisation et le groupe froid extérieur seront alimentés électriquement depuis les attentes laissées par I'électricien a
proximité des appareils.

Le lot électricité prévoit la mise a disposition des alimentations électriques en attente des unités intérieures et extérieures. Le présent lot
prévoit les raccordements électriques des unités intérieures et extérieures depuis les attentes laissées par I'électricien.
Il sera prévu :

10425 |alimentations électriques des appareils

10.4.25.1.
1

Raccordement du groupe frigorifique extérieur depui s attente de I'électricien y compris coupure de pro Ximité.

20'4'2'5'1' Raccordement des unités intérieures depuis attente  de I'électricien

§0'4'2'5'1' Raccordement de [' unité extérieur du local informa  tique depuis attente de I'électricien

10426 MISE EN ROUTE ESSAIS

L'installation terminée, le réseau sera mis sous pression de 38 bars d'azote durant 24 heures avec recherche de fuites éventuelles.
L'installation sera ensuite tiré au vide durant 12 heures minimum et laissé au vide jusqu'a la mise en route.

Il sera réalisé les prestations suivantes :
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10.4.2.6.1 [Essais de mise en pression du réseau
10.4.2.6.2 |Remplissage de l'installation en gaz frigorifique ¢ ompatible avec la réglementation en vigueur.
10.4.2.6.3 [Mise en service par fabricant y compris fourniture du PV de mise en service
10.4.2.6.4 |Réalisation des schémas hydraulique et plans DOE
105 [ TRAVAUX DE VENTILATION
La ventilation des locaux sera réalisée par une ventilation de type double flux, avec débit fixe pour les bureaux et sanitaires.
1051 VENTILATION DOUBLE FLUX
La centrale de traitement d'air double flux assurera la ventilation des bureaux, sanitaires pour assurer le confort des occupants.
Il sera prévu la mise en place d'une centrale double tout air neuf extra plate pour mise en place en faux plafond. Cette centrale double flux
sera accessible pour la maintenance uniquement par le bas. Celle-ci sera fixé en plafond.
La centrale double flux a récupération d'énergie sera muni d'un échangeur pour le réchauffage d'air neuf introduit dans le batiment.
L'installation de ventilation comprendra les éléments suivants :
10511 |Réseau d'air neuf
Le réseau de prise d'air neuf pris en facade sera composé des éléments suivants :
10.5.1.1.1 grille extérieure aluminium & 200 mm anti-volatile en facade
105112 Registre motorisé @ 200mm pour fermeture étanche du réseau, avec joint périphérique étanche selon norm e EN 1751, montage
“ len gaine y compris servo-moteur tout ou rien et son alimentation électrique depuis coffret électrique
105113 Gaine d'air neuf en acier galvanisé @ 200 mmisolée  extérieurement par un isolant 25mm de classe M1y  compris accessoires et
T ffixations
10.5.1.1.4 |Piéce de raccordement pour connexion sur CTA/ rond @200 mm
10512 |CAISSON DE VENTILATION DOUBLE FLUX

la Centrale de traitement d'air sera installé en faux plafond.
Elle sera équipée d'un échangeur récupérateur d'énergie.

Elle sera composée des éléments suivants :

> Centrale double flux 250 m3/h,Pression dispo 250 Pa , entierement pré-cablée et programmée,
préte au fonctionnement. Systéme « Plug and Play ».

> Caisson autoportant composé de panneaux double peau en acier

galvanisé pour la peau intérieure et en acier pré lagué pour la peau

extérieure.

> Isolation des panneaux par 25 mm de laine minérale.

R=1.50 m2.K/W. Classe A2-S1,dO.

> Raccordement aéraulique en ligne de la centrale au moyen

de piquages a joint classe D fournis.

> Moto-turbine centrifuge a réaction et a commutation électronique

(EC), permettant d'optimiser le rendement global de la centrale.

> Echangeur a contre-courant haute efficacité en aluminium,

certifié¢ EUROVENT > 75%, étanche et pouvant fonctionner jusqu’a 80°C.
>Fonctionnement en tout air neuf a débit variable, pression constante

> Registre antigel motorisé sur l'air neuf

> Filtres haute efficacité et a faible perte de charges :

F7 au soufflage et M5 a la reprise.

> coffret de régulation regroupant automate et ensemble

des éléments de régulation, accessible par panneau démontable.
> Boitier de commande filaire fourni de série avec 2 m de céable.
>Alimentation électrique : Depuis attente électricien

> Interrupteur de proximité.
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105121 [ CTA double flux 250 m3/h avec récupérateur a Echa  ngeur a contre-courant haute efficacité en aluminiu m,
T certifié EUROVENT, type ATLANTIC DUOFLEX 500 ou €q  uivalent

10.5.1.2.2 |- Raccordement électrique depuis attente a proximit € laissée par I'électricien

10.5.1.2.3 [Manchettes souple de raccordement.

10.5.1.3

10.5.1.3.1

10.5.1.3.2

10.5.1.3.3

10.5.1.3.4

10.5.1.35

10.5.1.3.6

10.5.1.3.7

10.5.1.3.8

10.5.1.4

105.1.4.1

10.5.1.4.2

10.5.1.4.3

10.5.1.4.4

10.5.1.45

10.5.1.4.6

10.5.1.4.7

10.5.1.4.8

10.5.15

10.5.1.5.1

10.5.1.6

10.5.1.6.1

10.5.1.6.2

10.5.1.7

Réseau de soufflage

Le réseau de soufflage sera constitué de fagon a pouvoir réguler les débits de ventilation dans les vestiaires et salle mutualisée .

Piege a sons circulaire a baffle avec enveloppe ext  érieure en téle galvanisé pleine, isolation acousti  que laine de roche ,
classement au feu MO. Diam 200 mm en sortie de CTA.

Gaine de soufflage en acier galvanisé @ 200mmyco  mpris accessoires et fixations

Gaine de soufflage en acier galvanisé @ 160mmyco  mpris accessoires et fixations

Gaine de soufflage en acier galvanisé @ 125mmyco  mpris accessoires et fixations

Gaine de soufflage acoustique @ 125 mm

Calorifuge de I'ensemble des Gaines de soufflage pour passage dans plenum non chauffés y compris acc essaires et fixations
Ensemble de Bouches de soufflage y compris plenum et fixations

Ensemble de Registres de réglage des débits d'air

Réseau de reprise

Le réseau de reprise sera constitué de la fagon suivante :

Ensemble de Registres de réglage des débits d'air

Gaine de reprise en acier galvanisé diam. 200mm

Gaine de reprise en acier galvanisé diam. 160 mm

Gaine de reprise en acier galvanisé diam. 125 mm

Gaine de soufflage acoustique @ 125 mm

Calorifuge de I'ensemble des Gaines de reprise po  ur passage dans plenum non chauffés y compris acces soires et fixations

bouches de reprise 135 m3/h y compris plenum

Piege a sons circulaire a baffle avec enveloppe ext  érieure en tble galvanisé pleine, isolation acousti  que laine de roche ,
classement au feu MO. diam 200 mm

Bouches d'extraction sanitaires

- Bouche d'extraction autoréglable dans les sanitai res y compris manchette 30 m3/h

Réseau de rejet d'air

Le rejet d'air sera fera en facade du batiment a plus de 8m de la prise d'air neuf.
Gaine de rejet en acier galvanisé diam. 200 mm

Grille extérieure aluminium @ 200mm anti-volatile e n facade.

Régulation CTA

La régulation de la CTA devra assurer les fonctions suivantes:
Fonctionnement en tout air neuf a pression constante du réseau de ventilation.
Thermostat limite haute et basse au soufflage
Programmation horaire hebdomadaire et annuelle des regimes occupation/innocupation
Protection antigel, action sur le registre air neuf
Pressostat de defaut
Relance en sur ventilation nocturne de la CTA I'été en tout air neuf suivant ecart de temperature exterieure -interieure favorable
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105.1.7.1 |Fourniture et pose du Materiel pour regulationeta  sservissements y compris liaisons, raccordements e t mise en service.
10.5.1.7.2 [Fourniture et pose de l'interrupteur de proximité
10.5.1.7.3 |Fourniture et pose Pressostat et contact sec pour r eport de défaut a disposition de I'électricien
10.5.1.7.4 [ESssai et mise en service, mesures de bon fonctionne ment sur site effectué par le fabricant
1052 |Carrotages et percements
Le présent lot devra les carottages et percements des murs et cloisons pour le passage des gaines de ventilation. Le rebouchage autour des
gaines devra étre également réalisé par le présent lot
10521 |- Carrotages et percements des murs bétons, facades et cloisons pour le passage de gaines
10522 |- Rebouchage au béton ou platre apres le passage de s gaines de ventilation.
1053 |DIVERS
L'installateur devra effectué les prestations suivantes :
- Rails de fixations repris et fixés sur les poutre s métalliques structurelles existantes pour support age des Réseaux
1053.1 [aérauliques..
10532 |- Essais et mise en service des installations de ve  ntilation
10533 |- Etiquetage et repérage des différents circuits
10534 |- Reprise sortie ventilation existante du R+1 dans les combles (sortie extérieur
Il existe dans les combles un rejet de VMC existant. Il conviendra de raccorder ce rejet existant vers I'extérieur plutét que dans les combles,
soit le prolongement de la gaine existante (diam 160mm) (3 ml) + percement vers I'extérieur + sortie toiture avec chapeau pare pluie)
106 [ TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE
Lors de la création des bureaux, il sera créé 2 WC (WC et WC hand.) situé dans l'espace sanitaire.
Pour 'alimentation en EAU , il sera créé un piquage depuis l'arrivée d'eau froide générale situé dans le local en sous-sol.
Compte tenu des faibles besoins en ECS, il sera placé un ballon d'eau chaude de 50 L en faux plafond des sanitaires.
Concernant les évacuations de ces nouveaux appareils sanitaires, Il sera créé un réseau sous dallage jusqu'au point d'évacuation EU existant.
Les saignées en dallage sont prévues au lot magonnerie.
1061 |DISTRIBUTION EF ET ECS
Depuis le Local en sous-sol, il sera créé un piquage pour l'alimentation en eau froide des appareillages sanitaires.
Les réseaux d'alimentation en eau seront décomposeés de la maniére suivante :
106.1.1 |Distribution principale EF
10.6.1.1.1 [Tube cuivre
10.6.1.1.1. | -Tube cuivre ecroui y compris raccords, soudures, fixations, percements et calorifuge anti-condensati on Armaflex
1 D 20 X22mm
JoodtL D 12 x 14mm
ottt D 10x 12mm
io'ﬁ'l'l'l' calorifuge type Armaflex ép. 9 MM
éo'e'l'l'l' Fourniture et pose d'un sous-compteur EF DN20 sur | ‘alimentation en eau du local MAIRIE
106.1.2 |Distribution principale ECS
La distribution eau chaude sanitaire jusqu'au droit de chaque appareil sanitaire sera réalisé depuis le préparateur de petite capacité associé.
10.6.1.2.1 [Tube cuivre en faux plafond
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10.6.1.2.1. | -Tube cuivre ecroui y compris raccords, soudures, fixations, percements et calorifuge anti-condensati on Armaflex 25 mm
1 D 12X14
6Ll D 10X12
%0'6'1'2'1' calorifuge type Armaflex ép; 19 mm
106.1.3 |Alimentation EF et ECS des appareils sanitaires
Les diamétres minima des canalisations EF et ECS des appareils sont les suivants:
Evier 12x 14
Douche 12x14
Baignoire 14 x 16
Lavabo 10x 12
wW.C 10x 12
LVoulL 12x14
10.6.1.3.1 |Robinets d'isolement sur chaque appareil sanitaire
10'6'1'3'1' -Robinet d'isolement sur chaque alimentation d'app areils sanitaires
1062 |PRODUCTION D'ECS
Le ballon de production ECS alimentant les vestiaires FEMMES sera remplacé. Pour les nouveaux appareils sanitaires (cafétéria et
lave-mains des WC), ils seront alimentés par les réseaux existants avec raccordements dans plenum techniques depuis les sanitaires
existants
106.2.1 |Production ECS
Le ballon de production ECS alimentant les sanitaires sera installé en faux-plafond au-dessus des sanitaires
106.2.1.1 |Systéme de production ECS préwvu :
10'6'2'1'1' - Ballon ECS électrique Capacité 50 L y compris gr  oupe de sécurité et raccordement des évacuations
1063 |APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE
L'ensemble des appareils sanitaires sera conforme a la norme NF
Les appareils seront de couleur blanche.
Les siphons des appareils auront obligatoirement une garde d'eau de 50 mm
La robinetterie aura le classement EAU suivant:
pour les mitigeurs mecaniques:
douche, lavaboE1CA2U3
evier E2CA2U3
Les robinetteries seront équipées de cartouches a disque céramique. Elles seront également équipées de dispositif de réglage de debit et de
limiteur de température.
Pour les sanitaires accessibles aux handicapés:
. L'assise de la cuvette de WC avec abattant sera sera & une hauteur comprise entre 0.45 et 0.5 m
. les laves mains dans les WC seront implantés a une hauteur > ou=a 0.85m
. La barre d'appui laterale a proximité de la cuvette de WC sera implantée a une hauteur comprise entre 0.7 et 0.8 m
. Les lavabos accessibles aux handicapés seront implantés a une hauteur > ou=a0.8 m
10631 WC PMR
Les cuvettes de WC sont de type auto-portants. Il sera prévu les éléments suivants :
106.3.1.1 |- Ensemble BATI-SUPPORTAUTOPARTANT réservoir DOUBLE = VOLUME :
Bati-support autoportant pour cuvette suspendue. Equipé d’un réservoir a
double volume 3 /6 L. La plaque de fagade est polie chromée avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet
d'arrét intégré et dispositif anti-siphonique.
10.6.3.1.2 |- Pack cuvette suspendue rallongée type ALLIAPARAC  ELSUS PMR ou équivalent :
Pack comprenant :
cuvette ralongée de 70cm, un abattant simple en thermodur, une tubulure d'alimentation L=40cm
10.6.3.1.3 |- Robinet d'arrét 3/8 NF
10.6.3.1.4 |- barre de reléevement 135° en acier finition époxy  blanc.
10632 |Lave mains handicapé PMR
106321 LAVE mains en porcelaine vitrifiée avec cache sip  hon déporté, installation y compris mastic élastom ere polymérisant a froid
7 pour étanchéité entre lavabo et paroi d'adossement.
106322 |- Mitigeur temporisé PMR de lavabo :

Caractéristiques :

Déclenchement souple, cartouche a dépression.
Temporisation 7 sec.

Débit préréglé a 3 I/min a 3 bar, ajustable de 1,5 a 6 I/min.
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Code

Désignation

10.6.3.3

10.6.3.3.1

10.6.3.3.2

10.6.3.3.3

10.6.3.4

10.6.34.1

10.6.3.4.2

10.6.35

10.6.35.1

10.6.3.5.2

10.6.3.5.3

10.6.3.5.4

10.6.3.6

10.6.3.6.1

10.6.3.6.2

10.6.4

10.6.4.1

10.6.4.1.1

10.6.4.1.2

10.6.4.1.3

10.6.5

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX avec robinets d'arrét, filtres et clapets antiretour F3/8".
Fixation renforcée.

Butée de température réglable.

Réglage de température LH avec manette LH

WC
Les cuvettes de WC sont de type auto-portants :

- Ensemble BATI-SUPPORTAUTOPARTANT réservoir DOUBLE ~ VOLUME :

Bati-support autoportant pour cuvette suspendue. Equipé d’un réservoir a
double volume 3 /6 L. La plaque de fagade est polie chromée avec double bouton pour 2 volumes de chasse différents. Robinet

d'arrét intégré et dispositif anti-siphonique.
- Pack cuvette suspendue :

Pack comprenant :
cuvette de 54cm, un abattant simple en thermodur

- Robinet d'arrét 3/8 NF

Plans vasques PMR

- Plan vasque en résine moulé PMR type VARICOR ou € quivalent comprenant 2 vasques

Localisation : Sanitaires

- Mitigeur temporisé PMR de lavabo :

Déclenchement souple, cartouche a dépression.

Temporisation 7 sec.

Débit préréglé a 3 I/min a 3 bar, ajustable de 1,5 a 6 I/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX avec robinets d'arrét, filtres et clapets antiretour F3/8".
Fixation renforcée.

Butée de température réglable.

Réglage de température LH avec manette LH

Evier sur meuble
L'évier de la salle de convivialité du niveau R+1 sera remplacé.

Dépose et évacuation de I'évier existant
* Evier a poser 120 x 60 cm, 1 cuves + 1 egouttoir ~ en ceramique JACOB DELAFON type Jumbo
* Robinetterie mitigeuse , clapets anti-retour et f iltres, bonde laiton et siphon, PRESTO ou équivalen  t

* Meuble sous evier TECHNIBOIS serie Azur, dimensio  ns 120 x 60 cm, 2 portes

Accessoires

- Distributeur de papier toilette en bobine :

Avec niveau de remplissage visible et clé de sécurité. Matiere en inox brossé.
Modéle pour bobine de diamétre inférieur & 270 mm et mandrin de 40 mm

- Distributeur de savons

Point d'eau LOCAL MAIRIE

Un point sera prévu dans le local MAIRIE mitoyen aux bureaux. Il sera crée depuis le réseau EF recréé avec un sous-comptage. Un évier sera
installé et raccorder sur le réseau d'évacuation EU sous dallage refait.

Il sera prévu l'installation d'un chauffe-eau de petite capacité pour I'alimentation en eau chaude de ce local

Fourniture et pose d'un évier inox sur pied largeur = 1.20m, 1 cuve + égouttoir

- Evier inox sur pieds , largeur=1.2m, 1 cuve + ég  outtoir, y compris raccordements EF, ECS, EU

Localisation : Local mairie
- Robinetterie de I'évier
- Ballon ECS électrique Petite Capacité 15 L sous  évier y compris groupe de sécurité et raccordement des évacuations

EAUX USEES ET EAUX VANNES

Les nouveaux appareillages sanitaires seront raccor ~ dés sur le réseau sous dallage existant.
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Code Désignation

10.6.5.1 |Evacuation des appareils

L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes depuis les appareils jusqu'aux chutes et descentes est effectuée en PVC, passage en
apparent.

Des bouchons de dégorgement sont installés partout ou ils sont nécessaires, et a chaque changement de direction.

Les cuvettes de WC sont raccordées par des manchons ou des pipes standards a joint a lévre, aux chutes verticales.

Les diameétres des vidanges sont les suivants :

- lavabo 40
- baignoire 50
- douche avec receveur 40
- douche avec siphon de sol 63
- évier 50
- lave-linge ou lave vaisselle 40
-WcC 100

Pente minimum de 2 cm par metre - bouchon de degorgement en tete

Les collecteurs sous dallage seront réalisés en PVC extrudé, assemblage par collage, pose avec une pente minimum de 1,5 cm/m

- Tube PVC extrudé y compris raccords, collage, fix ~ ations, bouchon de degorgement en téte et té de vis  ite a chaque
106.5.1.1 Ichangement de direction
D400uD50

10.6.5.1.2 D 100
- Tube PVC extrudé CR8 y compris raccords, collage,

1065.1.3 D100
106514 [ Tube PVC extrudé CR8 y compris raccords, collage,
R D 125

10.6.52 Ventilation primaire

Les ventilations primaires seront prolongées en PVC dans le meme diametre que les chutes, regroupées en combles et sorties en toiture

106.5.2.1 |- Tube PVC D 100 y compris raccords, collage, fixat  ions...
10.6.5.2.2 |- Ventilation Primare type clapet URGO

1066 |INETTOYAGE ET DESINFECTION DU RESEAU

- Rincage et desinfection de I'ensemble des tuyaute  ries EF et ECS conformément au reglement sanitaire ~ departemental et au
DTU 26

1067 |DIVERS

10.6.6.1

10.6.7.1 |- Essais et mise en service des installations de pl  omberie - sanitaires
106.7.2 |- Etiquetage et repérage des différents circuits

10.6.7.3 |- Percements et rebouchages des dalles, murs et clo  isons liés au passage des réseaux du present lot
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RECAPITULATIF
Lot n°10 CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
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10.1 - GENERALITES
-10.1.1 - DESCRIPTION DE L'OPERATION
-10.1.2 - OBJET DU PRESENT CCTP

- 10.1.3 - MISSION D'INGENIERIE

-10.1.4 - TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES A
RESPECTER

-10.1.5 - CONDITIONS ET COMPOSITIONS DES DOSSIERS
DES SOUMISSIONNAIRES

-10.1.6 - ETENDUE DES PRESTATIONS
-10.1.6.1 - Coordination avec les autres entreprises
- 10.1.6.2 - Consistance des travaux

- 10.1.6.3 - Limites de prestations

-10.1.7 - FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU
CHANTIER

-10.1.7.1 - Coordination sécurité santé - PGC
-10.1.7.2 - Responsable du chantier
- 10.1.7.3 - Matériel de chantier
- 10.1.7.4 - Organisation du chantier
-10.1.7.5 - Assurances
- 10.1.7.6 - Qualification de l'entreprise
-10.1.8 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
-10.1.9 - PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
-10.1.9.1 - En fin de travaux
-10.1.9.2 - Auto-contr6le de I'entreprise
- 10.1.9.3 - Essais des installations COPREC
- 10.1.10 - GARANTIES
-10.1.11 - ETANCHEITE A L'AIR

-10.1.12 - CONTROLES ET ESSAIS

10.2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES Chauffage Plomberi e
Ventilation

- 10.2.1 - CHAUFFAGE
- 10.2.1.1 - Calorifuge des tuyauteries
- 10.2.1.2 - Reperage des installations
- 10.2.1.3 - Robinetterie
- 10.2.1.4 - Pompes de circulation
- 10.2.1.5 - Controle des debits
- 10.2.1.6 - Peinture
- 10.2.1.7 - Electricité
- 10.2.1.8 - Controle et essais

- 10.2.2 - PLOMBERIE - SANITAIRE
- 10.2.2.1 - Robinetterie sanitaire
-10.2.2.2 - Isolement et Remplacement des appareils
- 10.2.2.3 - Tuyauteries

-10.2.2.4 - Dimensionnement des canalisations
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- 10.2.2.5 - Calorifugeage des canalisations
- 10.2.2.6 - Robinetterie
- 10.2.2.7 - Remarques generales
- 10.2.2.8 - Nettoyage et desinfection des reseaux
- 10.2.2.9 - Reperage des installations
-10.2.2.10 - Controle et essais

-10.2.3 - VENTILATION
- 10.2.3.1 - Acoustique
- 10.2.3.2 - Gaines d'air
-10.2.3.3 - Entrées d'air
- 10.2.3.4 - Bouches et grilles d'extraction
-10.2.3.5 - Grilles ou diffuseurs de soufflage
-10.2.3.6 - Pieges a son
- 10.2.3.7 - Extracteurs
-10.2.3.8 - Essais

10.3 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

10.4 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE - CLIMATISATION DES
BUREAUX

-10.4.1 - CHAUFFAGE
-10.4.1.1 - Travaux en chaufferie
-10.4.1.1.1 - Pompes
- 10.4.1.1.2 - Robinetterie
- 10.4.1.1.3 - Reprise de calorifuge
- 10.4.1.1.4 - Expansion
-10.4.1.15 - Divers
-10.4.1.2 - DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
-10.4.1.2.1 - Circuit de Distribution chauffage
-10.4.1.3 - EMETTEURS DE CHALEUR
- 10.4.1.3.1 - Radiateurs Bureaux RDC

-10.4.1.4 - DIVERS

-10.4.1.5 - OPTION : Tubage Conduit de fumée chaudiere
fioul

- 10.4.2 - CLIMATISATION DES BUREAUX
- 10.4.2.1 - UNITE EXTERIEURE
- 10.4.2.2 - UNITES INTERIEURES
- 10.4.2.3 - CIRCUIT FRIGORIFIQUE
- 10.4.2.4 - RESEAU D'EVACUATION DES CONDENSATS
- 10.4.2.5 - ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

- 10.4.2.5.1 - Alimentations électriques des appareils
- 10.4.2.6 - MISE EN ROUTE ESSAIS
10.5 - TRAVAUX DE VENTILATION
-10.5.1 - VENTILATION DOUBLE FLUX

-10 51 1 - Réseall d'air nenf

[Non totalisé]
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-10.5.1.2 - CAISSON DE VENTILATION DOUBLE FLUX
-10.5.1.3 - Réseau de soufflage
-10.5.1.4 - Réseau de reprise
- 10.5.1.5 - Bouches d'extraction sanitaires
- 10.5.1.6 - Réseau de rejet d'air
-10.5.1.7 - Régulation CTA
- 10.5.2 - Carrotages et percements
-10.5.3 - DIVERS
10.6 - TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE
- 10.6.1 - DISTRIBUTION EF ET ECS
- 10.6.1.1 - Distribution principale EF
-10.6.1.1.1 - Tube cuivre
- 10.6.1.2 - Distribution principale ECS
-10.6.1.2.1 - Tube cuivre en faux plafond
- 10.6.1.3 - Alimentation EF et ECS des appareils sanitaires
- 10.6.1.3.1 - Robinets d'isolement sur chaque appareil sanitaire
- 10.6.2 - PRODUCTION D'ECS
- 10.6.2.1 - Production ECS
-10.6.2.1.1 - Systeme de production ECS prévu :
- 10.6.3 - APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE
-10.6.3.1 - WC PMR
- 10.6.3.2 - Lave mains handicapé PMR
-10.6.3.3-WC
- 10.6.3.4 - Plans vasques PMR
- 10.6.3.5 - Evier sur meuble
- 10.6.3.6 - Accessoires

- 10.6.4 - Point d'eau LOCAL MAIRIE

- 10.6.4.1 - Fourniture et pose d'un évier inox sur pied largeur =
1.20m, 1 cuve + égouttoir

- 10.6.5 - EAUX USEES ET EAUX VANNES

- 10.6.5.1 - Evacuation des appareils

- 10.6.5.2 - Ventilation primaire
- 10.6.6 - NETTOYAGE ET DESINFECTION DU RESEAU
- 10.6.7 - DIVERS

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage Signature et cachet de I'Entrepreneur
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