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Création d'espace de travail pour les services de |
Lot N°O7 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

a DDFIP

Désignation u Quantité PrixU en € Total
PEINTURES INTERIEURES ET
EXTERIEURES

07.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

07.4.1 Dossiers des ouvrages exécutés

0741 1 DOE ENS 1
Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

07.5 PREPARATION DES SUPPORTS

07.5.1 Préparation des supports neuf

07.5.1 1 Préparation et raccords sur murs et plafonds neufs M2 210,00

07.5.2 Préparation des supports en rénovation

0752 1 Préparation et raccords sur murs et plafonds en M2 25,00

rénovation de I'existant

Total PREPARATION DES SUPPORTS

07.6 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE

07.6.1 Peinture acrylique

07.6.1.1 Peinture acrylique satinée (NF environnement)

07.6.1.1 1 Peinture acrylique satinée sur mur M2 230,00

07.6.2 Protection des bois

07.6.2 1 Peinture acrylique satinée M2 10,00

07.6.2 2 Lasure sur boiseries M2 30,00
Total TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE

07.7 TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE

07.7.1 Reprise d'ouvrage

0771 1 Création de réservation dans une ITE M2 5,00

07.7.1 2 Reprise d'l.T.E. en partie courante M2 15,00

07.7.1 3 Reprise d'entourage de baie ML 15,00

07.7.2 Travaux d'isolation par I'extérieur

07.7.2 1 Bavette de renvoi d'eau et d'appui de baie ML 10,00
Total TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE

07.8 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

07.8.1 Nettoyage avant et aprés travaux de peinture

07.8.1 1 Nettoyage de démarrage des travaux et de mise en ENS 1

service

Total NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
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Création d'espace de travail pour les servicesde| a DDFIP

Lot N°O7 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Désignation U Quantité PrixU en € Total
07.9 DIVERS
07.9.1 Forfaitisation de I'offre
07.9.1 1 Complément pour la forfaitisation du lot ENS
Total DIVERS
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Création d'espace de travail pour les servicesde| a DDFIP
Lot N°O7 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Récapitulatif

| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
PREPARATION DES SUPPORTS

TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE
TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE
NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

DIVERS

Total Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET
EXTERIEURES
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