

Maître d'ouvrage : Commune LE TOUVET

700 Grande rue - 38660 LE TOUVET

Tel : 04.76.92.34.34 _



Opération : Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP

DPGF
DCE

Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES



ARCHITECTE MANDATAIRE

Alpespace - Bâtiment Cleanspace 354 voie Magellan - 73800 - STE HELENE DU LAC

Tel : Tel : 04.79.71.80.14 - Email : Email : secretariat@architecture-energie.com



R&D INGENIERIE | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | ECONOMIE | FLUIDES | THERMIQUE | OPC

Email : contact@rd-ingenierie.com | Mathieu RECORDON : 07.71.60.73.59 | Christophe DUC : 06. 95.72.24.56 | www.rd-ingenierie.com

Adresse postale : 19 rue Gambetta - 73200 ALBERTVILLE | Bureaux : Le P'tit Bureau - 4 impasse Claudius Perillat - 73200 ALBERTVILLE

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Total
PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES				
07.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
07.4.1 Dossiers des ouvrages exécutés				
07.4.1 1 DOE	ENS	1		
Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
07.5 PREPARATION DES SUPPORTS				
07.5.1 Préparation des supports neuf				
07.5.1 1 Préparation et raccords sur murs et plafonds neufs	M2	210,00		
07.5.2 Préparation des supports en rénovation				
07.5.2 1 Préparation et raccords sur murs et plafonds en rénovation de l'existant	M2	25,00		
Total PREPARATION DES SUPPORTS				
07.6 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE				
07.6.1 Peinture acrylique				
07.6.1.1 Peinture acrylique satinée (NF environnement)				
07.6.1.1 1 Peinture acrylique satinée sur mur	M2	230,00		
07.6.2 Protection des bois				
07.6.2 1 Peinture acrylique satinée	M2	10,00		
07.6.2 2 Lasure sur boiseries	M2	30,00		
Total TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE				
07.7 TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE				
07.7.1 Reprise d'ouvrage				
07.7.1 1 Création de réservation dans une ITE	M2	5,00		
07.7.1 2 Reprise d'I.T.E. en partie courante	M2	15,00		
07.7.1 3 Reprise d'entourage de baie	ML	15,00		
07.7.2 Travaux d'isolation par l'extérieur				
07.7.2 1 Bavette de renvoi d'eau et d'appui de baie	ML	10,00		
Total TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE				
07.8 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER				
07.8.1 Nettoyage avant et après travaux de peinture				
07.8.1 1 Nettoyage de démarrage des travaux et de mise en service	ENS	1		
Total NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER				

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Total
07.9 DIVERS				
07.9.1 Forfaitisation de l'offre				
07.9.1 1 Complément pour la forfaitisation du lot	ENS	1		
Total DIVERS				

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES PREPARATION DES SUPPORTS TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER DIVERS				
Total Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES				