

Maître d'ouvrage : Commune LE TOUVET

700 Grande rue - 38660 LE TOUVET

Tel : 04.76.92.34.34 _



Opération : Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP

DPGF
DCE

Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION



ARCHITECTE MANDATAIRE

Alpespace - Bâtiment Cleanspace 354 voie Magellan - 73800 - STE HELENE DU LAC

Tel : Tel : 04.79.71.80.14 - Email : Email : secretariat@architecture-energie.com



R&D INGENIERIE | BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES | ECONOMIE | FLUIDES | THERMIQUE | OPC

Email : contact@rd-ingenierie.com | Mathieu RECORDON : 07.71.60.73.59 | Christophe DUC : 06. 95.72.24.56 | www.rd-ingenierie.com

Adresse postale : 19 rue Gambetta - 73200 ALBERTVILLE | Bureaux : Le P'tit Bureau - 4 impasse Claudius Perillat - 73200 ALBERTVILLE

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Total
GROS-OEUVRE - DEMOLITION				
01.2 ETUDES D'EXECUTION				
01.2.1 Constat d'état des lieux				
01.2.1 1 Constat d'huissier d'état des lieux	ENS	1		
Total ETUDES D'EXECUTION				
01.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
01.3.1 Dossiers des ouvrages exécutés				
01.3.1 1 D.O.E.	ENS	1		
Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES				
01.4 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE CHANTIER, MAINTENANCE				
01.4.1 Branchements pour l'installation de chantier				
01.4.1 1 Branchement électrique	ENS	1		
01.4.1 2 Branchement eau de chantier	ENS	1		
01.4.1 3 Branchement aux égouts	ENS	1		
01.4.2 Locaux "organisation de chantier"				
01.4.2 1 Salle de réunion	ENS	1		
01.4.3 Vestiaires et sanitaires				
01.4.3 1 Vestiaires et sanitaires H et F	ENS	1		
01.4.4 Panneaux de chantier				
01.4.4 1 Panneau de chantier et d'affichage des intervenants	ENS	1		
01.4.5 Clôture de chantier				
01.4.5 1 Clôture en treillis soudé sur 2.00 m ht	ENS	1		
01.4.6 Contraintes particulières de chantier pris en charge par le présent lot				
01.4.6.1 Aménagement spécifique en site occupé				
01.4.6.1 1 Isolement et cloisonnement provisoire	ENS	1		
Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE CHANTIER, MAINTENANCE				
01.5 DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE				
01.5.1 Démolition d'ouvrages en béton et en maçonnerie				
01.5.1 1 Démolition de dalles, balcons ou dallage	M3	2,000		
01.5.1 2 Démolition de dallage en surcharge de dalle	M2	25,00		
01.5.1 3 Démolition de dallage et fond de forme	M2	70,00		
01.5.1 4 Démolition de cloisons jusqu'à 10 cm d'épaisseur,	M2	80,00		

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP

Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Total
01.5.2 Dépose de menuiseries extérieures				
01.5.2 1 Dépose de châssis vitrés de façade de toute nature	U	2		
01.5.2 2 Dépose de portes de garages de toute nature	U	1		
01.5.3 Dépose de revêtements de sols				
01.5.3 1 Dépose de sol souple posé à bain de mortier	M2	15,00		
Total DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE				
01.6 REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS DE STRUCTURE				
01.6.1 Reprise d'ouvrage de structure				
01.6.1 1 Renforcement de structure	U	1		
01.6.2 Création d'ouverture dans dalle BA				
01.6.2 1 Trémie de 3.50 x 2.50 m dans dalle existante	U	1		
01.6.3 Création d'ouverture dans mur en maçonnerie				
01.6.3 1 Ouverture de 1.00 x 1.40 m ht dans mur de 0.30 m d'épaisseur	U	1		
01.6.3 2 Ouverture de 0.75 x 2.15 m ht dans mur de 0.30 m d'épaisseur	U	1		
Total REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS DE STRUCTURE				
01.7 RESEAUX SOUS DALLAGE				
01.7.1 Terrassement en tranchée pour réseaux intérieurs				
01.7.1 1 Ouverture de tranchée pour les fondations et réseaux intérieurs	M3	10,000		
01.7.2 Canalisation d'évacuation PVC sous dallage				
01.7.2 1 Canalisation EU Ø 100	ML	20,00		
01.7.2 2 Sable d'enrobage des canalisations ou fourreaux	M3	4,000		
01.7.3 Raccordements				
01.7.3 1 Raccordements du réseau créé sur réseau existant	U	2		
Total RESEAUX SOUS DALLAGE				
01.8 DALLAGES				
01.8.1 Formes sous dallage				
01.8.1 1 Tout venant sous dallage 20/40 d'épaisseur 20 cm	M2	75,00		
01.8.1 2 Forme graveleuse sous dallage 0-100,	M3	20,000		
01.8.2 Isolation sous dallage et en périphérie des fondations				
01.8.2 1 Isolation thermique de 12 cm d'épaisseur sous dallage	M2	75,00		

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Total
01.8.3 Dallage en béton				
01.8.3 1 Béton pour dallage, dallage porté, dallage renforcé ou radier	M3	12,000		
01.8.3 2 Armatures treillis soudés pour dallage porté et chaînage	KG	1 000,000		
Total DALLAGES				
01.9 OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE				
01.9.1 Seuils				
01.9.1 1 Seuil de porte	ML	4,00		
Total OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE				
01.10 ISOLATION PROJETEE				
01.10.1 Flocage coupe feu et/ou d'isolation thermique				
01.10.1 1 Isolation coupe feu projetée CF 2h par flocage	U	1		
Total ISOLATION PROJETEE				
01.11 TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS				
01.11.1 Trous, scellements et calfeutrements				
01.11.1 1 Ensemble forfaitaire pour percements, scellements et calfeutrements	ENS	1		
Total TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS				
01.12 RESEAUX HUMIDES				
01.12.1 Eaux pluviales				
01.12.1.1 Regards de visite				
01.12.1.1 1 Changement de grille sur regard existant	U	1		
Total RESEAUX HUMIDES				
01.13 SIGNALETIQUE				
01.13.1 Traçage routier sur enrobé				
01.13.1 1 Traçage de lignes sur enrobés	ML	35,00		
01.13.1 2 Bande de guidage	ML	15,00		
01.13.1 3 Traçage de pictogramme pour place réservée aux Handicapé conforme à la norme	U	1		
01.13.2 Panneaux et panonceaux				
01.13.2.1 Panneaux de signalisation routière				
01.13.2.1 1 Panneau de stationnement "Place réservée HCP"	U	1		
Total SIGNALETIQUE				

**Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION**

Désignation	U	Quantité	Prix U en €	Total
01.14 DIVERS				
01.14.1 Forfaitisation de l'offre				
01.14.1 1 Complément pour la forfaitisation du lot	ENS	1		
Total DIVERS				

Création d'espace de travail pour les services de la DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Récapitulatif

	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC	Page
GROS-OEUVRE - DEMOLITION ETUDES D'EXECUTION DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE CHANTIER, MAINTENANCE DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS DE STRUCTURE RESEAUX SOUS DALLAGE DALLAGES OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE ISOLATION PROJETEE TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS RESEAUX HUMIDES SIGNALETIQUE DIVERS				
Total Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION				