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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Désignation U Quantité Prix U  en € Total

GROS-OEUVRE - DEMOLITIONGROS-OEUVRE - DEMOLITION

ETUDES D'EXECUTION01.2 ETUDES D'EXECUTION

Constat d'état des lieux01.2.1

ENS 1Constat d'huissier d'état des lieux01.2.1  1

Total ETUDES D'EXECUTIONTotal ETUDES D'EXECUTION

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES01.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Dossiers des ouvrages exécutés01.3.1

ENS 1D.O.E.01.3.1  1

Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTESTotal DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE
CHANTIER, MAINTENANCE

01.4 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE
CHANTIER, MAINTENANCE

Branchements pour l'installation de chantier01.4.1

ENS 1Branchement électrique01.4.1  1

ENS 1Branchement eau de chantier01.4.1  2

ENS 1Branchement aux égouts01.4.1  3

Locaux "organisation de chantier"01.4.2

ENS 1Salle de réunion01.4.2  1

Vestiaires et sanitaires01.4.3

ENS 1Vestaires et sanitaires H et F01.4.3  1

Panneaux de chantier01.4.4

ENS 1Panneau de chantier et d'affichage des intervenants01.4.4  1

Clôture de chantier01.4.5

ENS 1Clôture en treillis soudé sur 2.00 m ht01.4.5  1

Contraintes particulières de chantier pris en charg e par le
présent lot

01.4.6

Aménagement spécifique en site occupé01.4.6.1

ENS 1Isolement et cloisonnement provisoire01.4.6.1  1

Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE CHANT IER,
MAINTENANCE
Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE CHANT IER,
MAINTENANCE

DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE01.5 DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE

Démolition d'ouvrages en béton et en maconnerie01.5.1

M3 2,000Démolition de dalles, balcons ou dallage01.5.1  1

M2 25,00Démolition de dallage en surcharge de dalle01.5.1  2

M2 70,00Démolition de dallage et fond de forme01.5.1  3

M2 80,00Démolition de cloisons jusqu'à 10 cm d'épaisseur,01.5.1  4
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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Désignation U Quantité Prix U  en € Total

Dépose de menuiseries extérieures01.5.2

U 2Dépose de châssis vitrés de façade de toute nature01.5.2  1

U 1Dépose de portes de garages de toute nature01.5.2  2

Dépose de revetements de sols01.5.3

M2 15,00Dépose de sol souple posé à bain de mortier01.5.3  1

Total DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVETotal DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE

REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS
DE STRUCTURE

01.6 REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS
DE STRUCTURE

Reprise d'ouvrage de structure01.6.1

U 1Renforcement de structure01.6.1  1

Création d'ouverture dans dalle BA01.6.2

U 1Trémie de 3.50 x 2.50 m dans dalle existante01.6.2  1

Création d'ouverture dans mur en maçonnerie01.6.3

U 1Ouverture de 1.00 x 1.40 m ht dans mur de 0.30 m
d'épaisseur

01.6.3  1

U 1Ouverture de 0.75 x 2.15 m ht dans mur de 0.30 m
d'épaisseur

01.6.3  2

Total REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS DE
STRUCTURE
Total REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS DE
STRUCTURE

RESEAUX SOUS DALLAGE01.7 RESEAUX SOUS DALLAGE

Terrassement en tranchée pour réseaux intérieurs01.7.1

M3 10,000Ouverture de tranchée pour les fondations et réseau x
intérieurs

01.7.1  1

Canalisation d'évacuation PVC sous dallage01.7.2

ML 20,00Canalisation EU Ø 10001.7.2  1

M3 4,000Sable d'enrobage des canalisations ou fourreaux01.7.2  2

Raccordements01.7.3

U 2Raccordements du réseau créé sur réseau existant01.7.3  1

Total RESEAUX SOUS DALLAGETotal RESEAUX SOUS DALLAGE

DALLAGES01.8 DALLAGES

Formes sous dallage01.8.1

M2 75,00Tout venant sous dallage 20/40 d'épaisseur 20 cm01.8.1  1

M3 20,000Forme graveleuse sous dallage 0-100,01.8.1  2

Isolation sous dallage et en périphérie des fondati ons01.8.2

M2 75,00Isolation thermique de 12 cm d'épaisseur sous dalla ge01.8.2  1
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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Désignation U Quantité Prix U  en € Total

Dallage en béton01.8.3

M3 12,000Béton pour dallage, dallage porté, dallage renforcé  ou
radier

01.8.3  1

KG 1 000,000Armatures treillis soudés pour dallage porté et
chaînage

01.8.3  2

Total DALLAGESTotal DALLAGES

OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE01.9 OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE

Seuils01.9.1

ML 4,00Seuil de porte01.9.1  1

Total OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISETotal OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE

ISOLATION PROJETEE01.10 ISOLATION PROJETEE

Flocage coupe feu et/ou d'isolation thermique01.10.1

U 1Isolation coupe feu projetée CF 2h par flocage01.10.1  1

Total ISOLATION PROJETEETotal ISOLATION PROJETEE

TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS01.11 TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS

Trous, scellements et calfeutrements01.11.1

ENS 1Ensemble forfaitaire pour percements, scellements e t
calfeutrements

01.11.1  1

Total TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTSTotal TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS

RESEAUX HUMIDES01.12 RESEAUX HUMIDES

Eaux pluviales01.12.1

Regards de visite01.12.1.1

U 1Changement de grille sur regard existant01.12.1.1  1

Total RESEAUX HUMIDESTotal RESEAUX HUMIDES

SIGNALETIQUE01.13 SIGNALETIQUE

Traçage routier sur enrobé01.13.1

ML 35,00Traçage de lignes sur enrobés01.13.1  1

ML 15,00Bande de guidage01.13.1  2

U 1Traçage de pictogramme pour place réservée aux
Handicapé conforme à la norme

01.13.1  3

Panneaux et panonceaux01.13.2

Panneaux de signalisation routière01.13.2.1

U 1Panneau de stationnement "Place réservée HCP"01.13.2.1  1

Total SIGNALETIQUETotal SIGNALETIQUE
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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Désignation U Quantité Prix U  en € Total

DIVERS01.14 DIVERS

Forfaitisation de l'offre01.14.1

ENS 1Complément pour la forfaitisation du lot01.14.1  1

Total DIVERSTotal DIVERS
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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

GROS-OEUVRE - DEMOLITION
ETUDES D'EXECUTION
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS
DE CHANTIER, MAINTENANCE
DEMOLITION ET DECONSTRUCTION
SELECTIVE
REPRISE EN SOUS OEUVRE ET
TRANSFORMATIONS DE STRUCTURE
RESEAUX SOUS DALLAGE
DALLAGES
OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE
ISOLATION PROJETEE
TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS
RESEAUX HUMIDES
SIGNALETIQUE
DIVERS

Total Lot N°01  GROS-OEUVRE - DEMOLITION
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