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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Désignation U Quantité Prix U  en € Total

PEINTURES INTERIEURES ET
EXTERIEURES

PEINTURES INTERIEURES ET
EXTERIEURES

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES07.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Dossiers des ouvrages exécutés07.4.1

ENS 1DOE07.4.1  1

Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTESTotal DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

PREPARATION DES SUPPORTS07.5 PREPARATION DES SUPPORTS

Préparation des supports neuf07.5.1

M2 210,00Préparation et raccords sur murs et plafonds neufs07.5.1  1

Préparation des supports en rénovation07.5.2

M2 25,00Préparation et raccords sur murs et plafonds en
rénovation de l'existant

07.5.2  1

Total PREPARATION DES SUPPORTSTotal PREPARATION DES SUPPORTS

TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE07.6 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE

Peinture acrylique07.6.1

Peinture acrylique satinée (NF environnement)07.6.1.1

M2 230,00Peinture acrylique satinée sur mur07.6.1.1  1

Protection des bois07.6.2

M2 10,00Peinture acrylique satinée07.6.2  1

M2 30,00Lasure sur boiseries07.6.2  2

Total TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURETotal TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE

TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE07.7 TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE

Reprise d'ouvrage07.7.1

M2 5,00Création de réservation dans une ITE07.7.1  1

M2 15,00Reprise d'I.T.E. en partie courante07.7.1  2

ML 15,00Reprise d'entourage de baie07.7.1  3

Travaux d'isolation par l'extérieur07.7.2

ML 10,00Bavette de renvoi d'eau et d'appui de baie07.7.2  1

Total TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURETotal TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER07.8 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyage avant et après travaux de peinture07.8.1

ENS 1Nettoyage de démarrage des travaux et de mise en
service

07.8.1  1

Total NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIERTotal NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Désignation U Quantité Prix U  en € Total

DIVERS07.9 DIVERS

Forfaitisation de l'offre07.9.1

ENS 1Complément pour la forfaitisation du lot07.9.1  1

Total DIVERSTotal DIVERS
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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°07 PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
PREPARATION DES SUPPORTS
TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE
TRAVAUX D'ISOLATION EXTERIEURE
NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
DIVERS

Total Lot N°07  PEINTURES INTERIEURES ET
EXTERIEURES
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