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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°03 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS

Désignation U Quantité Prix U  en € Total

CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDSCLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES03.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Dossiers des ouvrages exécutés03.2.1

ENS 1D.O.E.03.2.1  1

Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTESTotal DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

CLOISONS A PLAQUES DE PAREMENT03.3 CLOISONS A PLAQUES DE PAREMENT

Cloison sur ossature métallique03.3.1

Cloison 98/4803.3.1.1

M2 190,00Cloison de 98/48 avec plaques standard03.3.1.1  1

Plus value sur cloison à ossature métallique standa rd03.3.1.2

M2 110,00Plus-value pour parement hydrofuge03.3.1.2  1

Total CLOISONS A PLAQUES DE PAREMENTTotal CLOISONS A PLAQUES DE PAREMENT

GAINES ET CLOISONS COUPE FEU03.4 GAINES ET CLOISONS COUPE FEU

Gaines techniques et soffites en plaque de plâtre03.4.1

M2 5,00Cloisons de gaines techniques verticales de 100 mm
d'ép CF 1h

03.4.1  1

Total GAINES ET CLOISONS COUPE FEUTotal GAINES ET CLOISONS COUPE FEU

TRAVAUX D'ISOLATIONS03.5 TRAVAUX D'ISOLATIONS

Contre-cloison isolé sur ossature métallique03.5.1

M2 160,00Habillage en plaques de plâtre BA 18 avec isolation  de
140 mm d'épaisseur

03.5.1  1

Total TRAVAUX D'ISOLATIONSTotal TRAVAUX D'ISOLATIONS

CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE DES PARTIES
COMMUNES

03.6 CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE DES PARTIES
COMMUNES

Cloisons en carreaux de plâtre03.6.1

Carreaux pleins03.6.1.1

M2 5,00Cloisons carreaux de 100 mm03.6.1.1  1

Total CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE DES PARTIES COMMUNE STotal CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE DES PARTIES COMMUNE S

PLAFONDS03.7 PLAFONDS

Plafonds isolés, en plaques de plâtre03.7.1

M2 2,00Plafond sur ossature métallique03.7.1  1

Total PLAFONDSTotal PLAFONDS
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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°03 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS

Désignation U Quantité Prix U  en € Total

DIVERS03.8 DIVERS

Forfaitisation de l'offre03.8.1

ENS 1Complément pour la forfaitisation du lot03.8.1  1

Total DIVERSTotal DIVERS
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Création d'espace de travail pour les services de l a DDFIP
Lot N°03 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
CLOISONS A PLAQUES DE PAREMENT
GAINES ET CLOISONS COUPE FEU
TRAVAUX D'ISOLATIONS
CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE DES
PARTIES COMMUNES
PLAFONDS
DIVERS

Total Lot N°03  CLOISONS - DOUBLAGES -
PLAFONDS
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