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Creéation d'espace de travail pour les services de |

Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

a DDFIP

Désignation u Quantité Prix U en € Total
GROS-OEUVRE - DEMOLITION
01.2 ETUDES D'EXECUTION
01.2.1 Constat d'état des lieux
01.21 1 Constat d'huissier d'état des lieux ENS 1
Total ETUDES D'EXECUTION
01.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
01.3.1 Dossiers des ouvrages exécutés
0131 1 D.O.E. ENS 1
Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
01.4 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE
CHANTIER, MAINTENANCE
01.4.1 Branchements pour l'installation de chantier
01.4.1 1 Branchement électrique ENS 1
01.4.1 2 Branchement eau de chantier ENS 1
01.4.1 3 Branchement aux égouts ENS 1
01.4.2 Locaux "organisation de chantier"
01.4.2 1 Salle de réunion ENS 1
01.4.3 Vestiaires et sanitaires
01.4.3 1 Vestaires et sanitaires H et F ENS 1
01.4.4 Panneaux de chantier
01.4.4 1 Panneau de chantier et d'affichage des intervenants ENS 1
01.4.5 Cldture de chantier
0145 1 Cléture en treillis soudé sur 2.00 m ht ENS 1
01.4.6 Contraintes particuliéres de chantier pris en charg e par le
présent lot
01.4.6.1 Aménagement spécifique en site occupé
01.46.1 1 Isolement et cloisonnement provisoire ENS 1
Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS DE CHANT IER,
MAINTENANCE
01.5 DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE
0151 Démolition d'ouvrages en béton et en maconnerie
01.5.1 1 Démolition de dalles, balcons ou dallage M3 2,000
01.5.1 2 Démolition de dallage en surcharge de dalle M2 25,00
01.5.1 3 Démolition de dallage et fond de forme M2 70,00
01.5.1 4 Démolition de cloisons jusqu'a 10 cm d'épaisseur, M2 80,00
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Création d'espace de travail pour les servicesde| a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION
Désignation U Quantité PrixU en € Total
01.5.2 Dépose de menuiseries extérieures
0152 1 Dépose de chassis vitrés de fagcade de toute nature 2
0152 2 Dépose de portes de garages de toute nature 1
01.5.3 Dépose de revetements de sols
01.5.3 1 Dépose de sol souple posé a bain de mortier M2 15,00
Total DEMOLITION ET DECONSTRUCTION SELECTIVE
01.6 REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS
DE STRUCTURE
01.6.1 Reprise d'ouvrage de structure
01.6.1 1 Renforcement de structure u 1
01.6.2 Création d'ouverture dans dalle BA
01.6.2 1 Trémie de 3.50 x 2.50 m dans dalle existante u 1
01.6.3 Création d'ouverture dans mur en magonnerie
01.6.3 1 Ouverture de 1.00 x 1.40 m ht dans mur de 0.30 m u 1
d'épaisseur
01.6.3 2 Ouverture de 0.75 x 2.15 m ht dans mur de 0.30 m u 1
d'épaisseur
Total REPRISE EN SOUS OEUVRE ET TRANSFORMATIONS DE
STRUCTURE
01.7 RESEAUX SOUS DALLAGE
01.7.1 Terrassement en tranchée pour réseaux intérieurs
01.7.1 1 Ouverture de tranchée pour les fondations et réseau  x M3 10,000
intérieurs
01.7.2 Canalisation d'évacuation PVC sous dallage
01.7.2 1 Canalisation EU @ 100 ML 20,00
01.7.2 2 Sable d'enrobage des canalisations ou fourreaux M3 4,000
01.7.3 Raccordements
0173 1 Raccordements du réseau créé sur réseau existant u 2
Total RESEAUX SOUS DALLAGE
01.8 DALLAGES
01.8.1 Formes sous dallage
01.8.1 1 Tout venant sous dallage 20/40 d'épaisseur 20 cm M2 75,00
01.8.1 2 Forme graveleuse sous dallage 0-100, M3 20,000
01.8.2 Isolation sous dallage et en périphérie des fondati  ons
01.8.2 1 Isolation thermique de 12 cm d'épaisseur sous dalla  ge | M2 75,00
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Création d'espace de travail pour les servicesde| a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION
Désignation U Quantité Prix U en € Total
01.8.3 Dallage en béton
01.8.3 1 Béton pour dallage, dallage porté, dallage renforcé  ou | M3 12,000
radier
01.8.3 2 Armatures treillis soudés pour dallage porté et KG 1 000,000
chainage
Total DALLAGES
01.9 OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE
01.9.1 Seuils
01.9.1 1 Seuil de porte ML 4,00
Total OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE
01.10 ISOLATION PROJETEE
01.10.1 Flocage coupe feu et/ou d'isolation thermique
01.10.1 1 Isolation coupe feu projetée CF 2h par flocage u 1
Total ISOLATION PROJETEE
01.11 TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS
01.11.1 Trous, scellements et calfeutrements
01.11.1 1 Ensemble forfaitaire pour percements, scellementse t |ENS 1
calfeutrements
Total TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS
01.12 RESEAUX HUMIDES
01.12.1 Eaux pluviales
01.12.1.1 Regards de visite
01.12.1.1 1 Changement de grille sur regard existant u 1
Total RESEAUX HUMIDES
01.13 SIGNALETIQUE
01.13.1 Tracage routier sur enrobé
01.13.1 1 Tragage de lignes sur enrobés ML 35,00
01.13.1 2 Bande de guidage ML 15,00
01.13.1 3 Tracage de pictogramme pour place réservée aux u 1
Handicapé conforme a la norme
01.13.2 Panneaux et panonceaux
01.13.2.1 Panneaux de signalisation routiére
01.13.21 1 Panneau de stationnement "Place réservée HCP" U 1

Total SIGNALETIQUE
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Création d'espace de travail pour les servicesde| a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION
Désignation U Quantité PrixU en € Total
01.14 DIVERS
01.14.1 Forfaitisation de I'offre
01.14.1 1 Complément pour la forfaitisation du lot ENS
Total DIVERS
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Création d'espace de travail pour les servicesde| a DDFIP
Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION
Récapitulatif
| Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

GROS-OEUVRE - DEMOLITION

ETUDES D'EXECUTION

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATIONS
DE CHANTIER, MAINTENANCE

DEMOLITION ET DECONSTRUCTION
SELECTIVE

REPRISE EN SOUS OEUVRE ET
TRANSFORMATIONS DE STRUCTURE
RESEAUX SOUS DALLAGE

DALLAGES

OUVRAGES DE FINITION ET DE REPRISE
ISOLATION PROJETEE

TROUS, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS
RESEAUX HUMIDES

SIGNALETIQUE

DIVERS

Total Lot N°01 GROS-OEUVRE - DEMOLITION
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