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01.1 GENERALITES
Le présent descriptif concerne la transformation et réhabilitation de I'ancienne bibliothéque en centre de loisirs, située
a Le Touvet, et dont la commune de Le Touvet est le maitre d'ouvrage.
L'Entreprise devra impérativement prendre connaissance et tenir compte de I'ensemble des piéces écrites de tous les
lots et en particulier du CCTP commun & tous les lots.

01.1.1 Normes et réglements
Normes et documents contractuels
Les calculs et les dessins seront établis conforment aux réglements en vigeur et prendront notamment en compte les
documents énumérés ci-apreés :

Textes réglementaires relatifs au retrait de produits contenant de I'amiante

- Décret N° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret N° 97-855 du 12 septembre 1997 relatif & la protection de
la

population contre les risques sanitaires liés & une exposition & I'amiante dans les immeubles bdtis.

- Décret N° 96-98 du 7 février 1996 modifié par le décret N° 96-1133 du 24 décembre 1996 et N° 97-1219 du 26
décembre

1997 relatif & la protection des travailleurs contre les risques sanitaires liés & I'inhalation de poussiéres d'amiante.

- Arrété du 7 juillet 1996 relatif aux modalités d'évaluation de I'état de concervation des flocages et calorifugeages
contenant de I'amiante et aux mesures d'empoussiérement dans les immeubles bétis.

- Arrété du 4 avril 1996 modifiant l'arrété du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut étre fait
appel

aux salariés sous contrat de travail a durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire.

- Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités du contréle d'empoussiérement dans les établissements dont les travailleurs
sont exposés aux inhalations de poussiéres d'amiante.

- Arrété du 14 mai 1996 modifié par 'arrété du 26 décembre 1997 relatif aux régles techniques et qualification que
doivent

respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante.

- Circulaire N° 96-60 du 19 juillet 1996 relative & I'élimination des déchets générés lors de travaux relatifs au flocage
et

calorifugeage contenant de I'amiante dans le bétiment.

- Arrété du 6 décembre 1996 portant application de l'article 16 du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif a la
protection des

travailleurs contre les risques liés & l'inhalation des poussiéres d'amiante, fixant le modéle de I'attestation d'exposition
remplir par I'employeur et le médicin du travail.

- Circulaire DPPR/SDPD/BGTD/LT N° 970321 du 12 mars 1997 relatif a I'élimination des déchets contenant de
l'amiante.

- Arrété du 22 aout 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique "amiante”, au contenu de la
fiche

récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de I'article 10-3 du décret 96-97 du
7

février 1996 modifié.

- Arrété du 22 février 2007 modifié définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des fravaux de
retrait

ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante

- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & I'amiante.

Les normes et dispositions réglementaires

- NF X46-010 (octobre 2004 - février 2007) : Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des
entreprises

réalisant des travaux de traitement de I'amiante friable

- NF X46-011 : Santé et sécurité au travail - Amiante friable - Qualification des entreprises réalisant des travaux de
traitement de l'amiante friable

- norme NF X46-020 (décembre 2008) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans les immeubles bétis - Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-020)

- norme NF X46-011 (aoGt 2012) : Travaux de traitement de I'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des
certificats des

entreprises (Indice de classement : X46-011)
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- XP X46-021 (juillet 2005) : Traitement de I'amiante dans les immeubles bétis - Examen visuel des surfaces traitées
aprés

travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante

- XP X46-023 (octobre 2005) : Diagnostic amiante - Eléments de cartographie du repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles bdtis

- NF X46-020 du 18 juillet 2017 Définition des obligations incombant au donneur d’ordre et & I’opérateur de repérage
Intégration dans 'annexe A, de la notion de zones présentant des similitudes d’ouvrage permettant d’optimiser le
nombre de prélévements a effectuer ; Précisions sur la notion de sondages, la méthodologie et les techniques utilisables ;

01.1.2 Prescriptions particuliéres concernant I'amiante
Quudlification de I'entreprise pour le retrait de I'amiante

L'entreprise ou son sous-traitant devra posséder un certificat de qualification justifiant de la capacité de I'entreprise a
effectuer des travaux de retrait d'amiante :

- certification de qualification 1552 « Traitement de I'amiante »

Le cas échéant, I'organisme certificateur de qualification doit étre accrédité par le COFRAC ou par tout organisme
d'accréditation européen membre de I'accord multilatéral dénommé "Européan accréditation of certification” pour la
qualification d'entreprise de retrait d'amiante.

Conditions d'embauche des salariés exposées a I'amiante

Le personnel affecté au retrait de I'amiante ne devra pas étre du personnel a Contrat & Durée Déterminée ou intérimaire.
Les interveneant devront en outre étre agés de plus de 18 ans.

Le cas échéant, pour les fravaux préparatoires et notamment les travaux de confinement, ces conditions devront aussi étre
remplies.

L'emploi de stagiaires en cours de formation professionnelle sera obligatoirement soumis & une autorisation préalable de
l'inspecteur du travail destinataire du plan de retrait.

Surveillance médicale des salariés exposés a I'amiante
Dans le cadre de ce marché, il est rappelé que I'entreprise doit assurer une surveillance médicale spéciale pour tous les
salariés affectés & des travaux de retrait d'amiante.

Equipements et protection individuelle

La protection des travailleurs sera conforme aux prescriptions de I’'inspection du travail, de la C.R.A.M. et du P.G.C.

Pour les opérations de dépose des produits contenant de I'amiante o0 I'amiante est fortement lié en extérieur (toiture en
ardoise fibro ciment), les intervenant seront équipés devront étre équipés de combinaison étanche et jetable, du type T5 et
de masque TMP3 complet avec ventilation assistée.

L’ensemble des protections individuelles sera jeté a la fin de chaque 2 journée.

Les ouvriers devront se surfacter eux-mémes, avec la dépose des combinaisons.

Tous les ouvriers devront passer une visite médicale avant le début des travaux et en fin de chantier.

Registres et documents

Seront présents et tenus a jour sur le chantier les documents ci-dessous :

- La derniére version du plan de retrait,

- L'habilitation médicale de I'ensemble du personnel exergant sur le chantier,

- L'attestation de I'employeur mentionnant I'embauche en CDI de chacun des salariés exergant sur le chantier,
- Le proceés verbal de consignation de l'installation électrique et de gaz,

- Le Registre des analyses réalisées en cours de chantier comprenant :

- Un tableau synthétique indiquant la date I'heure, la nature du prélévement effectuée, le nom et le visa du
préleveur et le résultat de I'analyse correspondant,

- La copie des Procés Verbaux des analyses,

- Le registre des entrée et sortie en zone confinée,

- Le registre des changements de filtres et préfiltres,

- Le cahier journal, incluant notamment les informations suivantes :

- Sortie de déchets de la zone confinée, (date heure quantité de sacs),

- Contréle visuel final (date, heure, conclusions de I'entreprise sur I'état de surfaces des ouvrages adjacents ou
aprés les opérations de retrait),

- Incidents et accidents ( date, heure, description, mesures correctives, nom et visa du responsable).
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01.1.3 Diagnostic amiante
Un rapport amiante avant travaux et repérage des produits contenant de I'amiante a été effectué
Il est référencé au CCTP commun & tous les lots.
- chapitre "Etudes et rapports techniques du projet”,
- article : "Diagnostic amiante",
L'entrepreneur devra consulter le rapport de diagnostic et son offre est réputée avoir pris en compte les données et
paramétres figurant sur ce rapport.

01.1.4 Diagnostic plomb
Un rapport de repérage plomb avant travaux et repérage des produits contenant du plomb a été effectué
Il est référencé au CCTP commun & tous les lots.
- chapitre "Etudes et rapports techniques du projet"”,
- article : "Diagnostic plomb",
L'entrepreneur devra consulter le rapport de diagnostic et son offre est réputée avoir pris en compte les données et
paramétres figurant sur ce rapport.

01.1.5 Dossier de récolement
Suivant le CCTP Commun & tous les lots.

01.2 PREPARATION DES TRAVAUX

01.2.1 Prise en compte de la sécurité
Sécurité collectives
Le présent lot devra s'assurer d'une parfaite prise en compte des démarches de sécurité de ses propres compagnons.
Ces principes renvoient & la lecture et prise en compte du Plan de coordination général édité par le coordonnateur
SPS.

01.3 ANCIEN MULTI-ACCEUIL

Concerne le batiment en R+1 qui fera I'objet d'une démolition compléte.

01.3.1 PREPARATION DE CHANTIER

01.3.1.1 Base vie avec vestiaire particulier
Les opérations de désamiantage devant se dérouler préalablement et en dehors de la période d'intervention des
autres corps d'état, I'entreprise de désamiantage aura & sa charge l'installation et le repli de la base vie & I'usage
de son propre personnel, pendant la durée de son intervention.

Vestiaires particuliers

L'entrepreneur prévoira l'installation de vestiaires de chantier pour son propre personnel comprenant :

- une unité mobile avec:

- armoires vestiaires individuelles, ininflammables, double penderie, fermant & clé,

- siéges en nombre suffisant,

- douches,

- lavabos

- le raccordements aux réseaux d'eau, d'assainissement et électrique existant et mis & disposition par le Maitre de
I'ouvrage,

- la production d'eau chaude sanitaire,

- le chauffage et la ventilation de I'ensemble.

- le nettoyage hebdomadaire et I'entretien courant pendant toute la durée des opérations de désamiantage.
Compris toutes sujétions.

Compté & l'unité pour un ensemble.
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01.3.1.2 Consignations des réseaux
Les travaux de désamiantage et déplombage ayant lieux avant la désignation des lot 14- PLOMBERIE -
CHAUFFAGE - VENTILATION et Lot 15 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES, I'entrepreneur du présent lot aura & sa
charge les prestations suivantes:
e  consignation du réseau électricité
e  consignation du réseau AEP
e  consignation du réseau gaz

L'ensemble des consignations devront étre réalisées conformément a la réglementation, par ailleurs, une attestation
écrite de consignations des réseaux cités devra étre diffusée & la maitrise d'oeuvre et au coordinateur SPS avant
toute intervention.

Si I'entrepreneur du présent lot ne dispose pas des compétences requises il prévoira dans son offre de co-traiter ou
sous-traiter les-dites prestations & des professionnels disposants les compétences requises (électricien et plombier).

La prestation est un forfait sur I'ensemble des consignation décrites. Toutes sujétions comprises.

01.3.1.3 Approvisionnement en énergie électrique
Compte-tenu de la consignation des réseaux indispensable avant toute intervention, I'entrepreneur du présent lot
prévoira un dispositif permettant de lui assurer I'approvisionnement continu en énergie électrique (éclairage, et
alimentations de I'ensemble de ses appareillages).
La visite sur place des lieux, conseillée avant de remettre une offre, permetira & I'entrepreneur de prévoir un
dispositif de son choix:
e  fourniture et pose d'un groupe électrogéne
e ou pose d'un coffret de chantier, en sollicitant une demande de raccordement auprés d'ENEDIS

®  ou autre solution de son choix qu'il soumettra dans tous les cas & I'avis de la MOE ainsi que du coordonnateur
SPS

Dans tous les cas, la prestation comprend toutes les sujétions nécessaires, méme la fourniture et consommation de
carburant dans I'hypothése de d pose d'un groupe électrogéne.

01.3.1.4 Plan de retrait
Plan de retrait
L'entreprise devra établir un plan de retrait, conformément au Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d'exposition & I'amiante, soumis pour avis au CHSCT (ou & défaut aux délégués du personnel) et au Médecin du travail et transmis
1 mois avant le début des travaux & l'inspection du travail, & I'OPPBTP et au service prévention de la CRAM.

Compté & l'unité pour un ensemble

01.3.1.5 Travaux préparatoires et signalisation spécifique
La préparation du chantier sera exécutée conformément au P.G.C. et aux textes en vigueur notamment le Décret
n°2012-
639 du 4 mai 2012.
Ces travaux visent toutes les précautions & prendre avant, pendant et aprés l'installation des zones de confinements
et les Interventions sur le retrait des produits contenant de I'amiante.
lls comprennent notamment :
- les dispositifs anti-intrusion dans les zones & risque,
- condamnation physique de toutes les ouvertures,
- la mise en place d'une signalétique et de barriéres interdisant 'accés & la zone de dépose et de stockage,
- la mise en place d'une signalétique d'information,
- le nombre de sas de décontamination nécessaire suivant la norme en vigueur,
- le nombre d'extracteurs nécessaire suivant la norme en vigueur,
- la mise en place des confinements,
- les mesures d'empoussiérement intérieur et extérieur,
- le ou les tests de fumée,
- 'aménagement d'un site de stockage,
- la présence en permanence un aspirateur pendant I’exécution des travaux.

Compté pour un ensemble toutes sujétions comprises.
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01.3.1.6 Mesures environnementales et libératoires

Réalisées par un organisme accrédité par le Comité frangais d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme
d’accréditation équivalent signataire de I'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération
européenne des organismes d'accréditation.

Le mesurage du niveau d'empoussiérement des processus comprend successivement :

- I'établissement de la stratégie d'échantillonnage,

- la réalisation de prélévements sur site,

- I'analyse des échantillons prélevés,

- I'établissement du rapport des résultats du mesurage.

01.3.1.7 Rapport de fin de retrait
Edition d'un rapport spécifiant I'ensemble des points traités avec la synthése de I'ensemble des piéces administratives.
Le rapport justifiera le respect des procédures avec présence de I'ensemble des accords ou validation obtenues.

01.3.2 DESAMIANTAGE - TRAVAUX DE DEPOSE

Sur la base du rapport de repérage d'amiante, ainsi que des plans architectes du batiment existant

01.3.2.1 Dépose de plinthe carrelées avec colle contenant de I'amiante
Comprenant :
- la dépose de la plinthe coloris noire et premiers rangs du carrelage latéral & la plinthe.
- le piquage du mortier et de la colle contenant de I'amiante
- nettoyage du support par aspiration soignée & I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
Traitement de déchets dangereux.
Localisation:
Niveau R+1: WC 1, WC 2, Débarras 1 et 2, Dégagement, et Préparation 2

01.3.2.2 Dépose conduites EU
Comprenant :
- la dépose des trois conduites en fibres de ciment, toute hauteur.
- nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.
Localisation:
Niveau RDC: local de stockage (2 conduites)
Niveau Combles (1 conduite)

01.3.3 DEPLOMBAGE - TRAVAUX DE DEPOSE ET RETRAIT

Sur la base du rapport de repérage plomb, ainsi que des plans architectes du batiment existant

01.3.3.1 Chassis métallique de fenétre contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb dans la peinture du chéssis
- nettoyage du support par aspiration soignée a I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- foutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Localisation:

ARCHITECTURE ENERGIE - Alpespace - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN
Tél: 047971 80 14 - Fax : - Mel : secretariat@architecture-energie.com Page : 8



C.C.T.P - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE le:11/12/2018
Affaire : A242-DCE CENTRE LOISIRS

Niveau RDC: Salle d'activité (4 chassis)

01.3.3.2 Linteau de fenétre en IPN contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb dans la peinture de I'élément
- nettoyage du support par aspiration soignée & I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Localisation:
Niveau RDC: Salle d'activité (3 IPN), en extérieur (1 IPN)

01.3.3.3 Plinthes bois contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb dans la peinture de la plinthe
- nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur a filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Localisation:
Niveau R+1: WC et salles d'activités 2

ARCHITECTURE ENERGIE - Alpespace - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN
Tél: 047971 80 14 - Fax : - Mel : secretariat@architecture-energie.com Page: 9



C.C.T.P - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE le:11/12/2018
Affaire : A242-DCE CENTRE LOISIRS

01.3.3.4 Porte-manteau contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb dans la peinture du mobilier
- nettoyage du support par aspiration soignée & l'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Localisation:
Niveau R+1: dégagement

01.3.3.5 Dauphin avec peinture contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb dans la peinture du dauphin
- nettoyage du support par aspiration soignée & I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Localisation:
Extérieur

01.3.3.6 Conduites EU contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb dans la peinture de I'élément
- nettoyage du support par aspiration soignée a I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Localisation:
Niveau R+1: WC

01.4 ANCIENNE BIBLIOTHEQUE

Concerne le batiment en R+2 qui fera I'objet d'une démolition partielle en vue d'une transformation / rénovation.

01.4.1 PREPARATION DE CHANTIER ( @ mutualiser avec batiment Ancien multi-accueil)

01.4.1.1 Base vie avec vestiaire particulier

Les opérations de désamiantage devant se dérouler préalablement et en dehors de la période d'intervention des
autres corps d'état, I'entreprise de désamiantage aura & sa charge l'installation et le repli de la base vie & 'usage
de son propre personnel, pendant la durée de son intervention.

ARCHITECTURE ENERGIE - Alpespace - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN
Tél: 047971 80 14 - Fax : - Mel : secretariat@architecture-energie.com Page : 10



C.C.T.P - TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE le:11/12/2018
Affaire : A242-DCE CENTRE LOISIRS

Vestiaires particuliers

L'entrepreneur prévoira l'installation de vestiaires de chantier pour son propre personnel comprenant :

- une unité mobile avec :

- armoires vestiaires individuelles, ininflammables, double penderie, fermant & clé,

- siéges en nombre suffisant,

- douches,

- lavabos

- le raccordements aux réseaux d'eau, d'assainissement et électrique existant et mis & disposition par le Maitre de
I'ouvrage,

- la production d'eau chaude sanitaire,

- le chauffage et la ventilation de I'ensemble.

- le nettoyage hebdomadaire et I'entretien courant pendant toute la durée des opérations de désamiantage.
Compris toutes sujétions.

Compté & l'unité pour un ensemble.

La prestation indiquée consiste @ mutualiser I'installation de chantier sur les deux sites. L'article ne consiste donc
pas a dupliquer les mémes caractéristiques que I'article d'installation de chantier du batiment précédent.

01.4.1.2 Approvisionnement en énergie électrique
Compte-tenu de la consignation des réseaux indispensable avant toute intervention, I'entrepreneur du présent lot
prévoira un dispositif permettant de lui assurer I'approvisionnement continu en énergie électrique (éclairage, et
alimentations de I'ensemble de ses appareillages).
La visite sur place des lieux, conseillée avant de remettre une offre, permettra & I'entrepreneur de prévoir un
dispositif de son choix:
e  fourniture et pose d'un groupe électrogéne
® ou pose d'un coffret de chantier, en sollicitant une demande de raccordement auprés d'ENEDIS
e ou autre solution de son choix qu'il soumettra dans tous les cas & I'avis de la MOE ainsi que du coordonateur SPS

Dans tous les cas, la prestation comprend toutes les sujétions nécessaires, méme la fourniture et consommation de
carburant dans I'hypothése de d pose d'un groupe électrogéne.

01.4.1.3 Plan de retrait
Plan de retrait
L'entreprise devra établir un plan de retrait, conformément au Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d'exposition & I'amiante, soumis pour avis au CHSCT (ou & défaut aux délégués du personnel) et au Médecin du travail et transmis
1 mois avant le début des travaux & l'inspection du travail, & I'OPPBTP et au service prévention de la CRAM.

Compté & l'unité pour un ensemble

01.4.1.4 Travaux préparatoires et signalisation spécifique
La préparation du chantier sera exécutée conformément au P.G.C. et aux textes en vigueur notamment le Décret
n°2012-639 du 4 mai 2012.
Ces travaux visent toutes les précautions & prendre avant, pendant et aprés l'installation des zones de confinements
et les interventions sur le retrait des produits contenant de I'amiante.
lls comprennent notamment :
- les dispositifs anti-intrusion dans les zones & risque,
- condamnation physique de toutes les ouvertures,
- la mise en place d'une signalétique et de barriéres interdisant 'accés & la zone de dépose et de stockage,
- la mise en place d'une signalétique d'information,
- le nombre de sas de décontamination nécessaire suivant la norme en vigueur,
- le nombre d'extracteurs nécessaire suivant la norme en vigueur,
- la mise en place des confinements,
- les mesures d'empoussiérement intérieur et extérieur,
- le ou les tests de fumée,
- l'aménagement d'un site de stockage,
- la présence en permanence un aspirateur pendant I'exécution des travaux.

Compté pour un ensemble toutes sujétions comprises.
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01.4.1.5 Rapport de fin de retrait
Edition d'un rapport spécifiant I'ensemble des points traités avec la synthése de I'ensemble des piéces administratives.
Le rapport justifiera le respect des procédures avec présence de I'ensemble des accords ou validation obtenues.

01.4.2 DESAMIANTAGE - TRAVAUX DE DEPOSE

Sur la base du rapport de repérage d'amiante, ainsi que des plans architectes du batiment existant
01.4.2.1 Dépose de dalles en sols souples + colles contenant de I'amiante

Comprenant :
- le piquage de la peinture et de I'enduit support, posé sur cloisons en agglomérés,
nettoyage du support par aspiration soignée & I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.
Localisation:
Niveau R+2: SDB 2, WC 2, Dégagement 2, placard, Matériel 2, et cuisine 2

01.4.2.2 Conduite de ventilation contenant de I'amiante
Localisation:
Niveau RDC: cuisine

01.4.2.3 Dépose de mastic vitrier contenant de I'amiante

Comprenant :

- le piquage du mastic vitrier en périphérie des vitres de la menuiserie, sur les deux faces

- nettoyage du support par aspiration soignée a I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,

- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,

- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,

- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,

- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Quantité chiffrée par ensemble menuisé
Localisation:
Niveau RDC: Piéce 01, 02, 03, 04 et cuisine
Niveau R+1: SDB 1, piéce 11, 12, 13, 14 et cuisine 1
Niveau R+2: sur les 7 menuiseries extérieures

01.4.2.4 Dépose de faience et colle de faience contenant de I'amiante

Comprenant :
- le piquage de la peinture et de I'enduit support, posé sur cloisons en agglomérés,
- nettoyage du support par aspiration soignée a I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.
Localisation:
Niveau RDC: cuisine
Niveau R+2: cuisine
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01.4.3 DEPLOMBAGE - TRAVAUX DE DEPOSE ET RETRAIT

Sur la base du rapport de repérage de plomb, ainsi que des plans architectes du bé&timent existant

01.4.3.1 Plots bétons avec peinture jaune contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb de la peinture sur chaque plot
- nettoyage du support par aspiration soignée & l'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.
Localisation:
Extérieure, facade Nord

01.4.3.2 Menuiseries bois contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb de la peinture sur I'ensemble de la menuiserie
- nettoyage du support par aspiration soignée & I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Quantité chiffrée & l'unité par menuiserie.
Localisation:

Niveau R+1: fenétres de la piéce 11 et de la piéce 12

01.4.3.3 Volets bois contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb de la peinture sur I'ensemble du volet
- nettoyage du support par aspiration soignée a I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Quantité chiffrée & l'unité par groupe de volets appartenant & une ouverture.

Localisation:
Niveau R+1: volets de la pieéce 11, 12 et 13
Niveau R+2: volets de la piéce 23

01.4.3.4 Embrasure magonnée d'ouverture contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb de la peinture ou du plétre contenu dans I'embrasure de la fenétre (s'entend par embrasure
la totalité du tableau de la fenétre).
- nettoyage du support par aspiration soignée a I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- foutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.
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Quantité chiffrée a l'unité par menuiserie.
Localisation:
Niveau RDC: embrasure de la fenétre de la piéce 1 et piéce 3
Niveau R+1: embrasure de la fenétre du palier 1, et de la salle de bain 1, de la piéce 11, 12, 13, du dégagement
1.1 et du dégagement 1.2, ainsi que de la cuisine 1

01.4.3.5 Embrasure macgonnée de placard contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb de la peinture ou du plétre contenu dans I'embrasure du placard (s'entend par embrasure
la totalité du tableau de la fenétre).
- nettoyage du support par aspiration soignée & I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Localisation:
Niveau R+1: embrasure du placard de la piéce 11

01.4.3.6 Porteurs métalliques contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb de la peinture sur les deux porteurs IPN
- nettoyage du support par aspiration soignée & I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.

Localisation:
Niveau R+1: IPN de la cuisine 1

01.4.3.7 Dauphin contenant du plomb
Comprenant :
- le décapage du plomb de la peinture sur le dauphin
- nettoyage du support par aspiration soignée a I'aide d'un aspirateur & filtration trés haute efficacité,
- conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,
- emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,
- toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,
- évacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de stockage ou de
traitement de déchets dangereux.
Localisation:
Niveau RDC: sur les deux dauphins, situés chacun d'eux sur le cdté d'un pignon

01.5 ELIMINATION DES DECHETS
Sur I'ensemble des deux batiments.
lls comprennent notamment la dépose :
- des dispositifs anti-intrusion dans les zones a risque,
- des condamnations physique de toutes les ouvertures,
- de la mise en place d'une signalétique et de barriéres interdisant 'accés & la zone de dépose et de stockage,
- de la mise en place d'une signalétique d'information,
- des sas de décontamination nécessaire suivant la norme en vigeur,
- des extracteurs nécéssaire suivant la norme en vigeur,
- des confinements,
- de I'aménagement d'un site de stockage.
Y compris nettoyage de I'ensemble des zones dans lesquelles sont intervenues I'entreprise
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01.5.1 Elimination des déchets sur I'existant
Elimination de I'ensemble des matériaux retirés contenant de I'amiante ou du plomb selon les articles ci-dessous.
Estimation chiffrée au kg.

01.5.1.1 Amiante
01.5.1.2 Plomb

01.5.2 Elimination des déchets - EPI

Elimination de I'ensemble des EP| contenant de I'amiante.
Quantité chiffrée au kg.

01.5.3 Elimination des déchets connexes - Certification aceptation préalables
Les déchets connexes sont les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les
Déchets de matériels ( filtres, chiffons,...) et les déchets issus du nettoyage.
lIs sont & éliminer suivant la méme procédure que celle décrite pour les matériaux & fort risque de libération de fibre
amiante.

Compté pour I'ensemble des opérations, sur chacune des 5 zones toutes sujétions comprises.

01.5.4 Evacuation de I'ensemble des déchets
Evacuation de I'ensemble des déchets évoqués dans les articles précédents.

01.6 DIVERS

01.6.1 Forfaitisation de I'offre
Forfaitisation de I'offre
Montant des travaux se rapportant & des modifications que I'entrepreneur estimera éventuellement devoir apporter
au cadrede décomposition du prix global et forfaitaire pour pouvoir donner un caractére forfaitaire a la
rémunération des ouvrages :
- par I'adjonction éventuelle de natures d'ouvrages qui, & son avis, n'ont pas été suffisamment explicités dans le
C.C.T.P.,en précisant les quantités et les prix correspondants,
- par la modification éventuelle, & fin de forfaitisation, des quantités indiquées pour les natures d'ouvrages figurant
dans le cadre de décomposition, le justificatif détaillé de la correction étant & joindre en annexe.
L'entrepreneur ne pourra pas prétendre & la demande de réglement de quantités ou de prestations en plus, suite &
erreur de la maftrise d'oeuvre.

Descriptions des travaux ou quantités complémentaires éventuels prévus par l'entreprises :
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