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0.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

Le présent descriptif concerne la transformation et réhabilitation de l'ancienne bibliothéque en centre de loisirs
située & Le Touvet, et dont la commune de Le Touvet est le maitre d'ouvrage.

L'Entreprise devra impérativement prendre connaissance et tenir compte de I'ensemble des piéces écrites de tous les
lots et en particulier du CCTP commun & tous les lots.

Maitrise d'Ouvrage : Commune de Le Touvet
Représentée par Madame le Maire Laurence THERY
Mairie
Grande rue
38660 LE TOUVET
Tél: 04.76.92.34.34
Mel : t.royer@letouvet.com

Architecte Mandataire / Economiste : ARCHITECTURE ENERGIE - M. Philippe CAIRE
Alpespace - 114 voie Einstein- B&timent URANUS
73800 FRANCIN
Tél.04797180 14
Mel : secretariat@architecture-energie.com

Bureau d'Etudes Structures : KEOPS - M. RODRIGUEZ William
SAVOIE-TECHNOLAC - Batiment ARCHE
17 Allée Lac d'Aiguebelette
73370 Le-Bourget-du-Lac
Tél: 0479 62 89 05

Mel : w-rodriguez@keops-ingenierie.com

Bureau d'Etudes Fluides : ADF - M. Jean-Marc BREMU
Rue Massenet
73160 COGNIN
Tél. 04 79 69 80 09
Mel : s.richon@adf.coop

Bureau contrdle technique : APAVE - Mme Valéria SAETTA
16 avenue de Grugliasco / BP 148
38431 ECHIROLLES CEDEX
Tél:06 15634418
Mel : valeria.saetta@apave.com

Coordonnateur SPS : APAVE - Mme Roseline GERARD
16 avenue de Grugliasco / BP 148
38431 ECHIROLLES CEDEX
Tél: 06 1307 5516

Mel : roseline.gerard@apave.com

Le présent Cahier des Clauses Techniques particuliéres fait référence aux :

* Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
* Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur & ce jour

* Cahier des Clauses Administratives Particuliéres applicables & la présente opération
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0.1.1 CLASSEMENT DU BATIMENT
Les activités et les effectifs sont établis en application du réglement de sécurité.
Destination:
e Centre de loisirs pour enfants
e Logement au R+2

Classement I'établissement :
e ERP de type R, 4éme catégorie
e Logement R+2

0.1.2 NORMES ET REGLEMENTS
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des DTU, des normes Frangaises, Cahier des Charges
du CSTB, décrets, arrétés, circulaires, réglements en vigueur ...... etc, y compris tout autre document complétant la liste
ci-dessous et leurs mises & jour éventuelles, ainsi que :
- " Sécurité contre I'lncendie " derniére édition et ses suppléments de mise & jour.
- Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux Prescriptions du Bureau de Contrdle.
- Il devra, également, étre tenu compte des exigences des divers services publics et Administrations concernés.
- Tous les matériaux utilisés devront posséder un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique des
Assurances, faute de quoi, leur usage est formellement interdit. De plus, leur mise en oeuvre sera conforme aux
prescriptions de I'Avis Technique du C.S.T.B.
La liste n'est pas limitative.

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art et I'entrepreneur devra se conformer pour I'exécution des
ouvrages aux conditions stipulées dans les lois, décrets, circulaires, se rapportant aux travaux effectués, ainsi que :

- Le code des marchés publics

- Le C.C.T.G. des marchés publics en vigueur a ce jour.

- Les régles de calcul et cahier des charges ( DTU ), ainsi qu'aux régles de calcul D.T.U. (notamment ensemble des
régles N.V. 65.67 et annexes BAEL 83 - BPEL 83 et leurs annexes), et aux Avis techniques.

- Les cahiers des prescriptions techniques propres & chaque lot (CCTP) et les notices complémentaires éventuelles.

- Les normes Francaises homologuées ou enregistrées.

- Les régles professionnelles propres & chaque lot.

- Les prescriptions des fabricants.

- Les avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux donnant
lieu & de tels avis.

- Les régles de I’APSAD.

- Aux principes de I'U.T.E. et aux réglements administratifs particuliers : France Télécom, E.D.F., G.D.F., Services ou
compagnies concessionnaires.

- Régles administratives et techniques émanant de Ministéres.

- le Code de la Construction et de I'Habitation,

- les mesures générales de protection et de salubrité édictées par le Code du Travail,

- les régles de sécurité éditées par le Ministére du Travail,

- Le Code de I'Urbanisme, le Code de la Construction et de I'Habitat et le Code du Travail.

- Les régles parasismiques applicables aux bé&timents dites régles PS92, objet de la norme NF P 06-013.

- Le réglement Sanitaire Départemental.

Cette liste étant un rappel des principaux documents applicables, sans avoir un caractére limitatif.

Tous les travaux, tant pour leur exécution que pour la qualité des matériaux employés, devront satisfaire :

- Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment et en particulier aux prescriptions des Documents
Techniques Unifiés, en vigueur.

- aux spécifications des Normes et Labels de qualité homologués par I'Association Frangaise de Normalisation
(A.F.N.O.R.) en vigueur.

- Avis technique correspondant au produit préconisé.

- aux réglementations incendie et acoustique

- aux P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé) en particulier les
articles concernant chacun des lots et aux recommandations de la C.N.A.M., de la réglementation concernant le tri
sélectif

- & I'Arrété Ministériel du 23 mars 1965 lorsque les locaux & construire sont destinés & recevoir du public, ainsi que
toutes modifications ou additions publiées jusqu'a la date de signature marché,
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- Réglementation sur les matériaux & risques (amiante, plomb, ...)

- Arrétés Préfectoraux et Municipaux applicables aux batiments aux chantiers et activités s'y rapportant,

- aux dessins du projet, aux ordres de service, dessins de détails et indications données sur le chantier par le Maitre
d'Oeuvre,

- Cahier des prescriptions communes et cahier des Prescriptions Techniques

- Recommandations du Coordonnateur de Sécurité et d'autre part aux usages de la profession, aux régles de l'art,
en tenant compte des connaissances acquises par la profession.

Si I'entrepreneur propose I'emploi de procédés non traditionnels, il est tenu :

- de fournir la preuve que le procédé est compris parmi ceux qui ont fait I'objet d'un agrément du Centre Scientifique
et Technique du Béatiment,

- de prévoir sur ses plans les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet d'un agrément,

- de tenir compte, lors de la mise en oeuvre, des observations, réserves ou prescriptions auxquelles peuvent étre
subordonnées les réalisations autorisées par la déclaration d'agrément.

- de justifier de la procédure d'avis technique & caractére favorable en cours de validité ou de toute autre
procédure équivalente (cahier des clauses techniques approuvé par un organisme agréé, etc ...).

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les documents et prescriptions suivantes, en vigueur.

0.1.3 SUBDIVISION PAR CORPS D'ETAT
Les marchés sont traités en lots séparés & prix global et forfaitaire, le Mafire d'Ouvrage se réserve cependant la
possibilité de demander la réalisation de plusieurs ou de l'ensemble des lots & une seule et méme Entreprise
Générale. Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble des plans et des C.C.T.P, afin de ne
rien ignorer des sujétions qui peuvent résulter des ouvrages environnants.

CCTP Commun & tous les lots

01 - DESAMIANTAGE

02 - TERRASSEMENT - VRD - VOIRIE - ESPACES VERTS
03 - DEMOLITION - MACONNERIE - GROS-OEUVRE
04 - CHARPENTE BOIS - VETURE - COUVERTURE

05 - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE

06 - ETANCHEITE

07 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU

08 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

09 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

10 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
11 - REVETEMENTS DE SOLS

12 - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

13 - ASCENSEUR

14 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

15 - ELECTRICITE - COURANT FAIBLES

16 - GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE

16 - FACADES

17 - ECHAFAUDAGE

Chaque lot fait I'objet d'un fascicule (CCTP+DPGF) + CCTP Commun & tous les lots; les entrepreneurs sont tenus de
prendre connaissance de l'ensemble de ces fascicules, ainsi que des plans et détails fournis & I'appui du présent
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descriptif. lls ne pourront se prévaloir en aucun cas, ni & aucun moment, de les ignorer, ou de ne pas les avoir
consultés.

L'entrepreneur devra, de par ses connaissances, suppléer & toute erreur ou omission des plans ou descriptifs, dont les

indications n'ont pas de caractére limitatif. Il devra considérer comme prévu au marché et exécuter tous les ouvrages

que les usages de sa profession indiquent comme nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage, dans les régles de

I'art, en respectant les lois et réglements (parus et encore en vigueur & la date de l'exécution des travaux ou & la
’

date de la remise des offres).

0.1.4 DOCUMENTS JOINTS
L'Entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des documents :
- Le réglement de consultation
- Acte d'engagement
-C.C.A.P.
- Mémoire technique
- CCTP Commun & tous les lots
- C.C. T. P et D.P.G.F. de chaque lot concerné
- Calendrier prévisionnel
- Plan général de coordination santé et sécurité
- Etude géotechnique
- Rapport du contréleur technique
- Rapport du coordonnateur SPS
- Rapport de repérage amiante et plomb avant travaux concernant les deux batiments
- Plans Architecte, bureau de structure, bureau des fluides et leurs détails et annexes (suivant récapitulatif
intitulé "Piéces écrites et constitution du dossier de consultation des entreprises".

0.1.5 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES DOCUMENTS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE
L'Entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement & la remise de son offre :
- Avant d'établir son prix, I'Entrepreneur est tenu de se rendre sur place. Il ne pourra prétendre & des plus-values du
fait de la méconnaissance des lieux oU doivent se faire les travaux. |l aura procédé & une visite détaillée et pris
parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
accés et aux abords, & la topographie et & la nature des travaux ainsi qu'a l'organisation du fonctionnement du
chantier (moyens de transports, stockage des matériaux sur chantier, énergie électrique, eau, installations de chantier,
éloignement des décharges publiques, privées ou spécialisées, etc...).
- Il sera tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions conséquentes &
I'exécution de ses travaux.
- Pris pleine connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles & la réalisation des travaux de son
corps d'état.
- Les plans faisant partie intégrante du dossier de consultation des entreprises, toutes les indications portées sur les
plans devront étre prises en compte.
- Il est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux & effectuer, de leur nature et de leur importance, et
reconndait avoir suppléé par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis
dans les différentes piéces contractuelles du dossier.
- Il est tenu de prendre ses renseignements auprés des autorités et services techniques compétents, notamment sur la
présence a proximité ou dans la zone des travaux, de tous passages de fluides, canalisations ou ouvrages visibles ou
non visibles.
Il ne saurait se prévaloir postérieurement & la conclusion des marchés, d'une connaissance insuffisante des sites, lieu et
terrain d'implantation, moyens d'accés, avec I'exécution de leurs travaux.

0.1.6 CHARGES D'EXPLOITATION - CHARGES CLIMATIQUES
Charges climatiques : elles correspondent aux régles NV 65 modifiées le Ter mai 2011 et annexes et aux régles
N84 mises & jour :
* Neige : Eurocode zone B2
- Isére- Altitude 274 m
- Valeur caractéristique de la charge de neige: 0.72kN/m?2
- Valeur de calcul pour la charge de neige accidentelle: 1.35kN/m?2
* Vent : Isére - Zone 1 (DIRT)
* Zone de sismicité suivant Eurocode 8 : zone 4 : aléa moyen
A faire confirmer suivant indications des plans du BET KEOPS et / ou du rapport géotechnique
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Charges permanentes et d'exploitation :

Valeurs des charges & prendre en compte : Ce sont celles définies par les normes et réglements :

- Charges permanentes : L'entreprise prendra en compte pour ses dimensionnements, les charges permanentes
découlant de la constitution et de la destination du projet.

- Charges d'exploitation : elles seront conformes & la Norme NF P 06 001 et & la destination des locaux.

0.1.7 MATERIAUX DECRITS AU PRESENT CCTP

Ces généralités ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.G. Elles ont seulement pour but de rappeler, compléter ou
préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire. Tout produit proposé devra posséder des
caractéristiques techniques équivalentes & celui du CCTP. Tous les ouvrages, autres que ceux référencés aux CCTP, ou
dont les plans ou échantillons, n'auront pas obtenus I'agrément du Maitre d'oeuvre ne sauraient &tre pris en
considération. Lorsque le CCTP fait mention d'appareils ou matériaux "équivalents”" ou "similaires", aucun réglement
tacite ne pourra étre invoqué; l'accord du maitre d'oeuvre est obligatoire. L'entrepreneur est en outre tenu de
préciser toutes références, des produits et matériaux utilisés lors de la remise de sa soumission (voir trame du
mémoire technique & renseigner pour chaque lot).

0.1.8 APPROVISIONNEMENTS

Les approvisionnements sur le chantier devront étre faits en temps utile afin de ne provoquer aucun retard sur la
marche des travaux et permettre aux entreprises intéressées d'effectuer leurs ouvrages préparatoires. Les produits et
matériaux livrés sur le chantier devront porter l'indication de leur provenance ou la marque du fabricant. En outre, il
est rappelé & toutes les Entreprises qu'elles sont tenues d'assurer un contrdle interne sur les matériaux qui les
concernent ainsi que sur leur mise en ceuvre : fournitures, stockages, fabrications, essais, relations avec les autres
corps d'état. L'entreposage, le stockage sera établi suivant les directives du plan général de coordination et de
protection de la santé.

0.1.9 COORDINATION ET RECEPTION INTER-ENTREPRISES

Chaque entreprise doit prendre tous les renseignements nécessaires auprés des autres corps d'état, tant pour la mise
au point des détails techniques d'exécution que pour I'exécution proprement dite des travaux, qu'ils soient & son lot
ou aux autres lofs.

Chaque entrepreneur doit réceptionner, au fur et & mesure de leur exécution, les supports et ouvrages exécutés par
les autres corps d'état sur lesquels il doit intervenir lui-méme. Le fait pour l'entrepreneur d'avoir commencé les
travaux suppose qu'il accepte les ouvrages exécutés par le corps d'état précédent. Si les ouvrages sur lesquels il doit
intervenir ne lui semblent pas satisfaisants, il doit le signaler au Maitre d'Oeuvre avant le commencement du travail
et ce, suffisamment 13t pour ne pas perturber le bon déroulement des travaux, faute de quoi il est tenu pour
responsable des retards engendrés.

L'Entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état. |l devra prévoir
dans son étude toutes les sujétions d'exécution entrainées, en cours de réalisation, par l'incorporation des éléments
des différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé. |l
s'engage & fournir tous les renseignements nécessaires & I'établissement et & I'exploitation du planning.

0.1.10 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE
L'Entreprise adjudicataire devra étre titulaire des qualifications O.P.Q.C.B. minimales nécessaires pour I'exécution des
travaux de son lot. Elle devra fournir un certificat de qualification notifié conforme lors de la remise de son offre de
prix.

ARCHITECTURE ENERGIE - Alpespace - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN
Tél: 047971 80 14 - Fax : - Mel : secretariat@architecture-energie.com Page : 8



C.C.T.P - Lot n°0 : CCTP Commun a tous les lots le:11/12/2018
Affaire : A242-DCE CENTRE LOISIRS

0.1.11 VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES et CONTROLE INTERNE
Le contrdle de l'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la Norme NF P.03.001 derniére
édition.
En outre, au titre du contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d'assurer le contrdle
des matériaux et de leur mise en oeuvre, réalisera les vérifications suivantes :
- que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles
du Marché.
- vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU, avis techniques et aux régles de I'Art.
- réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Régles Professionnelles et les essais particuliers
supplémentaires exigés par les piéces écrites.

0.1.12 DEMARCHES AUPRES DES SERVICES PUBLICS
L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics en vue de I'exécution de ses travaux
(occupation de voies publiques, coupure ou détournement de réseaux, etc.).
Les frais et taxes dus & ce titre seront compris dans les prix de I'Entreprise.

0.1.13 PRESENCE D'AMIANTE
Un rapport avant travaux de Repérage de matériaux et produits contenant de I'amiante & été rédigé par APAVE
le 13/03/2018, concernant les deux béatiments et indique la présence d'amiante.

Un rapport avant travaux de Repérage de matériaux et produits contenant du plomb & été rédigé par APAVE le
28/03/2018, concernant les deux béatiments et indique la présence de plomb.

Pour plus de précisions les entreprises se reporteront aux rapports indiqués et joint au dossier de consultation des
entreprises.

0.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

0.2.1 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Les dispositions réglementaires concernant I'accessibilité aux personnes & mobilité réduite est applicable, et
notamment la loi "handicap" n® 2005-102 du 11 février 2005 et ses textes d'application. L'ensemble des locaux est
accessible aux personnes & mobilité réduite.

0.2.2 OBLIGATION DE RESULTAT
Toute disposition du projet tel qu'il est défini par des piéces particuliéres, qui serait contraire ou insuffisante en
regard de ces données, doit étre adaptée par chaque entrepreneur sans remettre en cause le caractére forfaitaire
de son marché.
Pour satisfaire & cette obligation, I'Entrepreneur s'oblige & metire en ceuvre les moyens en hommes, matériel et
matériaux suffisants pour réaliser les ouvrages dans les régles de l'art et dans les délais prévus au planning
contractuel tout en respectant les recommandations du Permis de Construire avec ses attendus.

Etanchéité a I'air et RT2012

Toutes les entreprises veilleront & respecter la conception proposée ainsi que les réglementations qui s'y attachent.

Le respect de la Réglementation thermique 2012 sera une exigence. Pour se faire, les principes énoncées par la
maitrise d'ouvre afin de garantir une parfaite étanchéité & I'air seront respectés.

Pour information, la valeur objective de perméabilité & I'air & ne pas dépasser est de: Q4PaSurf<1.0m3/(h.m2).

Pendant les travaux deux tests de perméabilité & I'air sont prévus:

- 1 test d'infilirométrie aprés pose du cldt/couvert et pare-vapeur

- 1 test d'infiltrométrie & la fin des travaux de vérification de la bonne performance du batiment vis-a-vis de
I'étanchéité & I'air.

Si le prestataire constate & l'issue du premier test que la perméabilité & I'air n'est pas satisfaisante, les entreprises
concernées devront résoudre les défauts constatés, & leur frais, jusqu'a obtention d'une valeur admissible.

Par dilleurs, si le dernier test d'étanchéité & I'air ne donne pas satisfaction, les entreprises concernées devront
résoudre de la méme maniére les problémes constatés & leur frais.
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La présence de l'ensemble des entreprises sera exigée & chaque test de perméabilité. Elles devront de plus se munir
du personnel nécessaire avec équipement minimal composé de:

o adhésifs adaptés aux différents supports constatés

e  joints et fonds de joint

e toute la quincaillerie nécessaire & la réalisation de bouchement de cavités

0.2.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Les prestations du présent lot comprennent toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des ouvrages, selon les régles de I'art :
- A partir des renseignements donnés dans le présent C.C.T.P., I'établissement des plans d'exécution.
- La fourniture des matériaux entrant dans la composition des ouvrages ainsi que la mise en oeuvre de ces matériaux.
- Le transport et I'amenée & pied d'oeuvre, y compris chargement, déchargement et toutes manutentions.
- Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel.
- La main d'oeuvre générale.
- Les frais généraux : impdts, taxes, redevances, indemnités, cotisations, organisme de Sécurité,.....
- L'établissement des zones d'intervention, y compris clétures provisoires et protections.
- La fourniture, la pose et I'outillage nécessaires & la mise en oeuvre.
- L'enlévement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot.
- Les démarches, autorisations et frais de branchements provisoires d'eau, d'électricité et raccordements éventuels des
évacuations pour les besoins du chantier.
- Tous les matériaux et produits utilisés devront &tre soumis & l'approbation de I'Architecte. L'Entrepreneur devra
contréler toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent C.C.T.P. ainsi
que les plans généraux et plans de détails du dossier de consultation.
- Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant I'Hygiéne et la Sécurité.
- La protection et la sécurité des ouvriers du chantier pendant la durée des travaux, conformément aux réglements en
vigueur : L'entrepreneur procédera & la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection contre
les chutes, les projections et la poussiére : Signalisation des sorties de chantier. Etablissement, en accord avec le
Maiire d'Oeuvre, d'itinéraires spécifiques pour la desserte de chantier.
Les prix comprendront :
- Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de matériel.
- La main d'oeuvre générale.
- Les frais généraux : impdts, taxes, redevances, indemnités, cotisations, organisme de Sécurité,.....
- Les matériaux seront stockés & l'abri des intempéries et des chocs ou salissures pouvant survenir du fait de I'activité
du chantier.

- Tous les ouvrages prévus au présent C.C.T.P. seront & exécuter suivant les alignements, les formes et les dimensions
figurés sur les plans. L'Entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait
achévement des ouvrages.

- Il appartient & l'entrepreneur de vérifier, compléter ou modifier les quantités données au présent document avant
de remettre son offre de prix, faute de quoi il ne pourra en étre tenu compte par la suite.

- Les études techniques sont & la charge de I'entreprise adjudicataire. Les plans d'exécution devront étre soumis &
I'approbation du Bureau de contrdle, du Bureau de Structure ou de I'Architecte.

- Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'entrepreneur relative & la réalisation de ses ouvrages inclut
I'obtention des performances nécessaires & leur usage normal et I'exécution de tous travaux, méme non décrits, liés &
cette réalisation.

- Les prix portés dans la DPGF seront hors-taxe et comprendront toutes charges, taxes, frais divers & la date de la
remise de prix.

0.2.4 CONTENU DU PRIX FORFAITAIRE GLOBAL

- L'Entrepreneur devra justifier son montant total en donnant les prix élémentaires par nature d'ouvrage. Pour cela le
quantitatif donné en annexe servira de base & la remise des propositions et permettra I'établissement des situations
des travaux exécutés et seul le prix qui ressortira de la DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE porté
sur I'Acte d'Engagement sera contractuel. Si l'entreprise remarque des divergences avec son étude elle doit le
signaler avant la remise des offres, faute de quoi il ne pourra en étre tenu compte par la suite.

- Sont compris tous les ouvrages, fournitures et prestations conformes aux régles de I'art qui, méme s'ils ne sont pas
décrits dans le présent DPGF ni portés aux plans Architecte, sont nécessaires pour le parfait achévement de tous les
ouvrages projetés. L'entrepreneur sait qu'il doit la réalisation compléte des ouvrages. Il est explicitement précisé que
la responsabilité de I'entrepreneur relative & la réalisation de ses ouvrages inclut I'obtention des performances
nécessaires & leur usage normal et I'exécution de tous travaux, méme non décrits, liés a cette réalisation. De plus,
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dans le cas ou les stipulations du DPGF ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne les
dimensions, I'Entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse dans son offre de prix.

- Le marché traité & prix global et forfaitaire, implique de la part de I'Entrepreneur, la fourniture et mise en ceuvre
des matériaux de son lot, et tous les travaux et prestations indispensables au complet achévement de ses ouvrages.

- De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que les indications mentionnées sur les
plans, d'une part, et sur le DPGF, d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire. Il
devra signaler par écrit, avant la remise des offres, toute anomalie, omission ou manque de concordance avec la
réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des piéces écrites et des plans et les ouvrages
qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé & fournir
toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait achévement de I'oeuvre. Le cas échéant, une note
modificative pourra accompagner la demande de renseignements.

0.2.5 COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE/HYGIENE ET SECURITE
Opération soumise & la réglementation concernant 'organisation de la prévention sur le chantier B.T.P. suivant :
- Loi 93-1418 du 31 Décembre 1993
- Décret n°94-1159 du 26 Décembre 1994 - Intégration de la sécurité et organisation de la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil
- Décret 95-543 du 04 Mai 1995 - relatif au collége inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail
- Arrétés du 07 Mars 1995 - fixant le contenu de la déclaration préalable & laquelle sont soumises certaines
opérations de batiment ou de génie civil
- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail

0.2.6 ECHANTILLON
Echantillons & soumettre & I'acceptation du Maitre d'Oeuvre avant toute commande par I'Entrepreneur et déposés sur
le chantier jusqu'a la réception. L'entrepreneur devra fournir les avis techniques et les documentations des produits
proposés : Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra
&tre retenu. L'entrepreneur fournira au Maitre d'Oeuvre tous les échantillons qui lui seront demandés, ceci, avant tout
commencement des travaux.
Le présent C.C.T.P. donne des indications concernant les caractéristiques qualitatives des ouvrages et du matériel
avec indication de marques et de types. Dans le cas oU les ouvrages ou matériels proposés par l'entreprise seraient
de marque ou de type différent, ceux-ci devront correspondre en fonction, en technique, en aspect, en matériaux et
en qualité, aux ouvrages et matériels de référence. L'Entrepreneur devra alors joindre & son offre une documentation
détaillée des systémes ou matériels prévus, et le Mdaitre d'Oeuvre se réserve le droit de procéder & tout contrdle ou
examen de ces systémes ou matériels. Dans le cas ou ceux-ci ne sembleraient pas qualitativement au moins égaux a
ceux de référence, le Maitre d'Oeuvre pourra exiger les systémes ou matériels prescrits.
Les choix des couleurs seront faits par le Maftre d'Oeuvre et le Maitre d'Ouvrage qui auront la possibilité de refuser
toutes celles qui leur seront proposées, et exiger des Entrepreneurs qu'ils apportent d'autres échantillons de
matériaux similaires.

0.2.7 REGLEMENTATION CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS

Généralités : Les matériaux, produits et composants de construction devant &tre mis en oeuvre sont toujours neufs et
de lére qualité en l'espéce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient ne doivent, en aucun cas, présenter des
défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de comprometire I'usage de la construction. Dans le cadre des
prescriptions du CCTP, le Maitre d'Oeuvre a toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des
matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés. L'Entrepreneur ne peut
mettre en oeuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique ou titulaires d'un "Certificat
de qualification".

Produits de marque : Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére
précise sans faire référence & un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-
aprés dans le CCTP avec la mention "ou équivalent” "ou similaire” ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et
& titre strictement indicatif. Les entrepreneurs ont toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits
d'autres marques et modéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects,
etc.

Responsabilité de I'entrepreneur : L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise
en oeuvre, il conserve le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d'Oeuvre, s'il
juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il doit alors le justifier par écrit avec toutes les justifications &

I'appui.
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Agréments - Essais - Analyses : L'Entrepreneur est également tenu de produire, & toute demande du Maitre
d'Oeuvre, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de
production de ces procés-verbaux, le Maitre d'Oeuvre peut prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui
sont entiérement & la charge de I'Entrepreneur.

Avis Techniques : il ne pourra &tre mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis
Technique. L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernés.

Marquage "NF" : il ne pourra étre mis en ceuvre que des matériaux et produits admis & cette marque "NF". Tous les

matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications exigées.

Agréments ou procés-verbaux d'essais : Ils sont exigés pour les produits ou procédés dits de "Techniques non
courantes" ne faisant pas l'objet d'un Avis technique ni de procédure ATEx. Ces agréments ou procés-verbaux
d'essais doivent &tre délivrés par des organismes agréés.

Déclaration et étiquetage environnementale des Produits : Les entreprises devront étre en mesure de fournir au
maitre d’ouvrage les informations concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de
construction se rapportant a leur lot, en référence & I'application de la norme NF P 01-010. A défaut, quand elles
n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances environnementales,
limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connues des entreprises et disponibles dans une forme les
situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010.

La norme NF PO1-010 est la seule norme pertinente pour donner des informations constituant cet étiquetage (impacts
environnementaux et sanitaires des matériaux). Quand elle n'existe pas, de maniére systématique, on cherchera &
éviter les matériaux ou adjuvants classés nocifs (Xn), toxiques (T, T+) ou dangereux pour I'environnement (N).
L’entreprise devra leur rechercher des alternatives environnementalement plus satisfaisantes, et ne les utilisera qu’en
cas d'impossibilité de trouver une alternative. Sont proscrits notamment les produits contenant des métaux lourds
(chrome, plomb en peintures, en stabilisants de PVC,...), de I'arsenic (traitement des bois), des dérivés de I'éthyléne-
glycol.

Tout produit proposé par I'entreprise doit étre équivalent & ceux requis dans les CCTP, non seulement dans ses
propriétés fonctionnelles, mais aussi dans ses qualités environnementales.

Avutres marques de qualité : Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant
I'objet d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures
titulaires de la marque de qualité correspondante. Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére
apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

0.2.8 ETAT DES LIEUX LIVRES A L'ENTREPRISE
L'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur les lieux pour apprécier les travaux & effectuer, notamment l'importance et
le genre de travaux préliminaires d'aménagement. Il devra en particulier prévoir les mesures utiles, afin d'éviter tout
dommage aux ouvrages existants sans qu'il puisse s'en prévaloir pour obtenir un dédommagement quelconque de la
part du Maitre d'Ouvrage.

0.2.9 PLANS D'EXECUTION
LE MAITRE D'OEUVRE AYANT LA MISSION BASE + EXECUTION. Seuls les plans d'ateliers et de chantier sont & la
charge des entreprises. L'entrepreneur établit & ses frais tous les plans dits d'atelier et de chantier (fagonnage et
fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques
des matériels proposés, tous documents indispensables & la parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise
en oeuvre coordonnée de l'ensemble des ouvrages impliqués. Il dressera ces documents & un temps suffisant pour ne
pas retarder le déroulement des travaux et les soumetira & l'approbation du Mditre d'Oeuvre et du Bureau de
contrdle auxquels il les diffusera gratuitement. Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de demander & I'entreprise
toutes les justifications complémentaires. Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou
modifications dans le cas de non-conformité au projet architectural. L'entrepreneur ne pourra arguer de ces
rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution des ouvrages. L'entrepreneur se conformera
aux rectifications que le Maitre d'Oeuvre et le Bureau de contrdle jugeront utile d'apporter & ces dessins et en tenir
compte dans I'exécution des ouvrages.
L'entrepreneur pourra obtenir, & ses frais, toutes les séries de documents du dossier de la maftrise d'oeuvre
nécessaire & ses études et & la conduite de son chantier. Il devra constamment se préoccuper d'avoir & sa disposition
et a celle de son personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise & jour. |l veillera également & annuler les
exemplaires périmés.

0.2.10 REPROGRAPHIE DES PLANS DU MAITRE D'OEUVRE
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Frais de reproduction des documents : Le Maitre d'Oeuvre tiendra & la disposition des entrepreneurs les documents
d'origine ainsi que les mises & jour en cours de travaux. llIs seront déposés chez un reprographe ou envoyés par mails.
Les entrepreneurs pourront en faire copie & leur frais en s'adressant & la maison de reproduction ou ils auront été
déposés. La liste de plan & jour sera annexée au compte rendu.

0.2.11 PRESTATIONS ALTERNATIVES
Dans I'offre de base, aucune prestation alternative n'est autorisée, I'Entreprise devra impérativement présenter une
offre conforme au Dossier de Consultation des Entreprises.
- d'un sous détail de prix permettant d'évaluer les répercussions qu'elle entrainerait sur le montant du lot concerné et
éventuellement sur celui des autres lofts.
- de tous les documents et fiches techniques permettant de comparer cette prestation alternative & celle de base.

En cas de prestations alternatives proposées par les enfreprises et acceptées : Les études seront & la charge de
I'entreprise. Elles seront réalisées par des bureaux d'études doment qualifiés, et seront soumises au préalable pour
approbation & la Maitrise d'Oeuvre.

0.2.12 EXECUTION DES TRAVAUX - NORMES
Tous les travaux, tant pour leur exécution que pour la qualité des matériaux employés, devront satisfaire :
- Cahier des Charges D.T.U en vigueur.
- Lois et décrets concernant la construction,
- Aux spécifications des cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.), & celles du Répertoire des
éléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F.) en vigueur & la date de passation du marché, & celles des
Normes et Labels de qualité homologués par I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.) en vigueur & la
date de passation du marché, aux régles de calcul D.T.U. (notamment ensemble des régles N.V. 65.67 et annexes
BAEL 83 - BPEL 83 et leurs annexes), Aux Avis techniques
- Aux principes de I'U.T.E. et aux régles établies par I'E.D.F. et G.D.F,,
- Aux réglementations incendie et acoustique, réglementation sur I'accessibilité des personnes & mobilité réduite,
- Aux P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé) en particulier les
articles concernant chacun des lots et aux recommandations de la C.N.A.M., de la réglementation concernant le tri
sélectif
- Au code du travail
- A I'Arrété Ministériel du 23 mars 1965 lorsque les locaux & construire sont destinés & recevoir du public, ainsi que
toutes modifications ou additions publiées jusqu'd la date de signature marché,
- Aux réglements sanitaires et de voirie du département et de la ville du lieu de la construction,
- Aux régles de calcul en vigueur & la date de remise des soumissions.
- Réglementation sur les matériaux & risques (amiante, plomb, ...)
- Arrétés Préfectoraux et Municipaux applicables aux béatiments aux chantiers et activités s'y rapportant,
- aux dessins du projet,
- aux ordres de service, dessins de détails et indications données sur le chantier par le Maitre d'Oeuvre,
- aux spécifications du C.C.T.P. et des notices complémentaires éventuelles.
- Cahier des prescriptions communes et cahier des Prescriptions Techniques
- Rapport de sol rédigé par le géotechnicien et au rapport acoustique rédigé par I'acousticien
- Recommandations du Coordonnateur de Sécurité et d'autre part aux usages de la profession, aux régles de l'art,
en tenant compte des connaissances acquises par la profession.

Si I'entrepreneur propose I'emploi de procédés non traditionnels, il est tenu :

- de fournir la preuve que le procédé est compris parmi ceux qui ont fait I'objet d'un agrément du Centre Scientifique
et Technique du Béatiment,

- de prévoir sur ses plans les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet d'un agrément,

- de tenir compte, lors de la mise en oeuvre, des observations, réserves ou prescriptions auxquelles peuvent étre
subordonnées les réalisations autorisées par la déclaration d'agrément.

- de justifier de la procédure d'avis technique & caractére favorable en cours de validité ou de toute autre
procédure équivalente (cahier des clauses techniques approuvé par un organisme agréé, etc ...).

Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les documents et prescriptions suivantes, en vigueur.

0.2.13 BRUITS DE CHANTIER
Les Entrepreneurs devront veiller & ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et ils auront & prendre toutes les dispositions utiles & ce sujet. Dans le cas ou, par suite de conditions
particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient
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une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore les bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant,
implicitement comprises dans les prix des marchés.

0.3 TRAITEMENT DES DECHETS

0.3.1 NETTOYAGE - EVACUATION DES GRAVOIS
Les prescriptions du plan général de coordination et de protection de la santé seront prises en compte et respectées.
Le chantier devra &tre nettoyé au fur et & mesure de l'avancement des travaux. A la fin des travaux, le chantier
devra étre livré propre et dégagé de toutes traces de gravois, déchets et emballages consécutifs aux travaux du
présent lot, les déblais seront évacués dans une décharge spécialisée (aucun stockage ni benne sur le chantier).
Aucun déchet ne sera brilé ou enfoui sur le site du chantier. En résumé, le chantier et ses abords doivent toujours étre
maintenus en parfait état de propreté et chaque entrepreneur doit prendre ses dispositions & ce sujet.
Si ces prescriptions ne sont pas respectées, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
pourront, aprés mise en demeure par le Maitre d'Ouvrage et l'expiration d'un délai de TROIS JOURS FRANCS,
aprés accusé de réception de la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, aux décharges
adaptées, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur. Dans le cas oU le Maftre d'Oeuvre jugerait I'état de propreté
du chantier insuffisante, il pourra charger l'entreprise de son choix présente sur le chantier d'un nettoyage
complémentaire. Cette dépense sera inscrite au compte des dépenses communes uniquement si I'Entreprise
responsable n'est pas identifiable, sinon les dépenses seront imputées & I'Entreprise concernée.
Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et & mesure de I'avancement, il doit
procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.
Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot n° 7 - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds -
Peinture.
Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au lot n°2 - Magonnerie - Gros-oeuvre.
Chaque entreprise doit assurer la gestion des déchets le concernant, suivant la circulaire du 15 février 2000, relative
& la planification de la gestion des déchets de chantier du Batiment et des Travaux Publics (BTP).
Tri des déchets sur le site ou le transport déchets recyclables ou non, sur les sites agréés (Déchetteries de CDC).
L'entreprise doit prendre connaissance des modalités d'élimination des déchets suivant les indications du PGC annexé

au présent dossier.

0.3.2 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER
Il est rappelé & toutes les entreprises que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d'un tri sélectif :
- les entreprises assureront le triage et I'évacuation de leurs déchets et gravois de toutes natures dans les décharges
adaptées compris tous frais de tri, de transport et de décharge. Il n'y aura pas de bennes sur le chantier.
- Il convient, pour les déchets de chantier comme pour I'ensemble des déchets, de limiter leur dépdt en installation de
stockage et donc de trouver des voies de valorisation spécifiques & certains matériaux en fonction des filiéres locales.

Le tri puis I'évacuation des déchets sont obligatoirement réalisés par les entreprises attributaires de chaque lot, qui ne
pourront :
. Broler des déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 aolt 1961 et 92-946 du 13 juillet 1992),
Abandonner ou enfouir des déchets quels qu'ils soient, méme "inertes" dans des zones non contrdlées
administrativement comme par exemple des décharges "sauvages"” ou les chantiers,
. Metire en centre de stockage de classe lll des déchets non "inertes" (loi 92-646 du 13 juillet 1992),
. Laisser des déchets spéciaux sur le chantier,
Les entreprises doivent séparer les quatre types de déchets suivant :
. déchets inertes (l),
. déchets industriels banals, Ménagers et Assimilés (DMA), autres que les emballages,
. déchets d'emballages,
. déchets dangereux (D),
La gestion des déchets de chantier devra respecter les textes réglementaires de référence, dont les principaux
sont (liste non exhaustive) :
- les entreprises doivent valoriser les déchets d'emballages suivant le décret n® 94-609 du 13 juillet 1994,
- Respecter les lois et décrets : loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative & I'élimination des déchets et & la récupération
des matériaux, décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances, arrété du 4 janvier 1985 suivi des
déchets, circulaires du 28 décembre 1990 et arrétés préfectoraux sur étude déchets, loi 92-646 du 13 juillet 1992
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relative & I'élimination des déchets et & la récupération des matériaux, décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets
d'emballages industriels, loi 95-101 du 2 février 1995 relative & I'élimination des déchets et & la récupération des
matériaux, arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe |, décret 98-679 du 30 juillet 1998,
directive européenne du 16 juillet 1999, réglement des transports des matiéres dangereuses,

- Réglement sanitaire départemental et Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la
Savoie,

- Plan régional de valorisation et d'élimination des déchets industriels spéciaux en Rhéne-Alpes.

Transport des déchets :

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation trés précise a ce
sujet.

Déchets dangereux : Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément & la réglementation, et
notamment : les déchets devront &tre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire, le véhicule,
son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation, le transporteur devra étre habilité
pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions particuliéres qu'il aura regues de la préfecture ou de
la direction départementale de I'équipement concernant les itinéraires. Pour les déchets d'amiante friable ou de
certains produits de peinture, de terres polluées ou d'hydrocarbures, le transport devra faire I'objet du "Bordereau
de suivi des déchets spéciaux" conforme au modéle administratif existant.

Avutres déchets : Les autres déchets ne demandent pas de conditions particuliéres de transport, si ce n'est que
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne puissent se mélanger
lors du transport. Les matériaux de démolition et inertes devront avoir été expurgés de tous déchets impropres au
remblaiement tels que bois et autres matériaux putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.

Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des déchets :

Tous les frais et colts de la gestion, sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets de
chantier sont & la charge des entrepreneurs participant au chantier et seront compris dans les prix unitaires de
chaque article. Avant réception des travaux, si des déchets subsistent et si I'auteur n'est pas identifié, les frais seront
imputés au compte prorata.

0.4 ORGANISATION DU CHANTIER

0.4.1 AVANT INTERVENTION
Lors de chaque phase, I'Entrepreneur s'assurera que les prestations ci-aprés soient bien exécutées par les entreprises
concernées :
Lot n°15 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
- Mise hors tension de la zone concernée
- Dépose de ou des tableaux électriques
- Mise en place d'un tableau de chantier
Lot N°14- CHAUFFAGE - PLOMBERIE - VENTILATION
- Coupure et vidange de la zone concernée
- Mise en place d'un robinet pour le chantier
Il devra étre prévu tout le matériel nécessaire & la protection des biens et des personnes se trouvant & proximité du
site.

0.4.2 SECURITE DES TRAVAILLEURS
L’Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité & prendre ou des ouvrages & incorporer aux travaux de son lot
pour assurer la protection des travailleurs durant ses interventions, conformément au « Plan général de coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé » fourni par le Maitre de I'Ouvrage. Les frais afférents & ces
dispositions seront incorporés dans les prix de I'Entreprise ou, & son initiative, feront I'objet d'un poste chiffré
spécifique.

0.4.3 DECLARATION D'INTENTION DE TRAVAUX
Conformément & la Circulaire du 30 octobre 1979 (J.O. du 4 novembre 1979) "Etablissement d'un formulaire type
pour les déclarations d'intention d'ouverture d'un chantier pouvant affecter les installations appartenant & des
services publics”, et le décret n°91-1147 du 14.10.1991, les Entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d'adresser
leur déclaration d'intention de commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements (France
Telecom, GDF, EDF, service des eaux, etc.) suivant le modéle mis au point par I'administration (GERFA N° 900047).

0.4.4 INSTALLATION DE CHANTIER

ARCHITECTURE ENERGIE - Alpespace - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN
Tél: 047971 80 14 - Fax : - Mel : secretariat@architecture-energie.com Page: 15



C.C.T.P - Lot n°0 : CCTP Commun a tous les lots le:11/12/2018
Affaire : A242-DCE CENTRE LOISIRS

Elle sera a la charge du lot 3 - Magonnerie - Gros-oeuvre :

- L'installation de chantier tiendra compte du PGC joint & I'appel d'offres.

- L'adaptation des installations de chantier en cours de travaux en fonction des observations du Maitre d'Ouvrage,
de I'Architecte ou du Coordonnateur SPS.

- L'aménagement de l'aire destinée & recevoir les bungalows de chantier et la grue si nécessaire.

- Les locaux sociaux prévus par la législation du travail suivant les articles R.232-2 & R 232-2-7 concernant les
installations sanitaires que I'employeur doit mettre & la disposition des travailleurs et l'article R.232-10-1 définit les
dispositions devant étre prises par I'employeur concernant la prise des repas des travailleurs.

- L'enlévement des installations et de tous les matériaux en excédents, le repli du matériel, la remise en état des lieux
- La cléture provisoire de chantier et 'aménagement des accés

- Les travaux provisoires : branchements; ouvrages de protection.

- La mise en place et I'entretien de la signalisation de chantier et de la signalisation de protection.

- L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose d'un panneau de chantier, prévu dans l'article suivant.

- Il sera tenu de présenter un plan d'installation de chantier, qui tiendra compte des besoins des autres corps d'état.
Ce plan comportera l'indication du stockage des matériaux T.C.E. et de la zone d'évacuation des gravois.

0.4.5 PANNEAU DE CHANTIER et du PERMIS DE CONSTRUIRE
A la charge du lot 3 - Magonnerie - Gros-oeuvre : le panneau de chantier sera conforme aux indications fournies par
le Maitre d'Oeuvre et le Maiire d'Ouvrage. Il comportera un texte définissant la nature de la construction ainsi que
les noms et numéros de téléphone de chaque intervenant (Maitre d'Ouvrage, équipe d'ingénierie, Entreprises). Le
numéro de référence et la date de délivrance du permis de construire devront obligatoirement étre affichés de facon
bien visible de I'extérieur du chantier.

0.4.6 COMPTE PRORATA
Il sera tenu par un responsable (lot N°3 - Magonnerie - Gros-Oeuvre) aprés signature des marchés, pendant la
période de préparation, qui sera assisté par une commission composée d'entreprises désignées au cours d'une
réunion préalable et au cours de laquelle sera accepté le protocole proposé. Les dépenses affectées & ce dernier
devront étre acceptées par cette commission. Les entrepreneurs feront leur affaire entre eux de sa gestion.
Les frais de consommation d'eau, d'électricité sont & la charge de tous les entrepreneurs suivant une répartition
établie d'un commun accord entre les entrepreneurs (compte prorata).
NOTA : - Nettoyage de chantier en cours de travaux a la charge de chaque entreprise

- Evacuation des gravois par chaque corps d'état, pas de benne & gravois sur le chantier

Il est rappelé que ni le Maftre d'Ouvrage, ni I'Equipe d'Ingénierie n'auront & intervenir dans la gestion du compte
prorata. Les entreprises devront présenter avec leur décompte définitif la preuve qu'elles ont acquitté la part leur
incombant. La gestion des déchets sera régie par un compte inter — entreprises suivant PGC.

Moyens de levage, manutention et approvisionnements : Chaque lot doit installer tous les moyens de levage, y
compris adaptations suivant contraintes du site, de manutention, compris toutes plates formes, voiries provisoires et
entretien pendant la durée du chantier, d'approvisionnement et de transformation nécessaires & son lot pendant la
durée de son intervention. Sera indemnisé par les corps d'états secondaires cités ci-avant suivant un baréme de
location & communiquer & l'ouverture du chantier.

0.4.7 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT et BRANCHEMENTS DU CHANTIER
Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur du lot n°3 Magonnerie - Gros-oeuvre devra prendre toutes les
dispositions pour assurer la protection des réseaux d'assainissement en exploitation dans I'emprise du chantier.
Les prescriptions du plan général de coordination et de protection de la santé seront prises en compte et respectées.
Le raccordement des réseaux propres au batiment avec le réseau principal se fera sous réserve de I'accord du
Maiire d'Ouvrage au fur et & mesure de l'achévement des travaux, & condition que les réseaux intérieurs possédent
tous les équipements définitifs.
L'Entrepreneur assure l'entretien du réseau jusqu'd la fin du chantier.

0.4.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
doivent étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis & disposition remis en état. L'ensemble sera remis en
état et le chantier totalement nettoyé au plus tard le jour de la réception des travaux.
Cette remise en état des lieux se fait dans les conditions suivantes :
- chaque entrepreneur enléve ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remet les
emplacements correspondants en état & ses frais,
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- l'entrepreneur de du lot n°2 - Magonnerie - Gros-oeuvre a, en plus, & enlever & ses frais tous les ouvrages
provisoires et installations réalisés par ses soins en début de chantier,

- cet entrepreneur a également & enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de chantier, etc.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis & la disposition des
entrepreneurs ne sont pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs restent seuls responsables de tous
les dommages causés aux tiers sur le chantier.

0.4.9 IMPLANTATION et PIQUETAGE

Elle sera & la charge du lot 2 Démolition - Magonnerie - Gros-oeuvre et faite par un Géométre agréé par le Maitre
d'Ouvrage, a partir du plan de masse, des plans d'implantation et des repéres existants, tant en plan qu'en niveau.
L'implantation sera matérialisée par des piquets et chaises qui porteront toutes les indications de niveaux et d'angles
nécessaires & l'édification des ouvrages. L'emplacement et la cote des piquets seront reportés sur un plan.
L’entrepreneur sera responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui
proviendraient de son fait.

Tous les travaux supplémentaires & effectuer qui proviendraient de ces erreurs, sont & la charge de I'entreprise et
ceci, quel qu'en soit leur importance et sans que ces travaux puissent donner lieu & plus values. Les piquets
nécessaires & I'exécution, la vérification et la réception des travaux, seront maintenus en place dans la mesure ou les
conditions d’exécution le permettent.

0.4.10 TRAIT DE NIVEAU
L'entrepreneur du lot 3 - Magonnerie - Gros-oeuvre devra réaliser le tragage du trait de niveau servant & tous les
corps d'état, il sera implanté & 1.00 m du sol fini des niveaux considérés. Il devra le tracer & nouveau chaque fois
que pour une raison quelconque il viendrait & disparaitre. La récupération de matériaux est admise et le prix en
tiendra compte, mais cette faculté ne doit pas intervenir sur les délais d'exécution. L'Entrepreneur sera responsable
des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait.

Tous les travaux supplémentaires & effectuer qui proviendraient de ces erreurs, sont & la charge de I'Entreprise et
ceci, quel qu'en soit leur importance et sans que ces travaux puissent donner lieu & plus values.

0.4.11 MANUTENTION, STOCKAGE, ECHAFAUDAGE ET LEVAGE DES MATERIAUX

Pour I'ensemble des travaux, chaque entreprise adjudicatrice inclue dans les prix unitaires de chacun des articles du
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, tous les échafaudages, agrées, garde-corps, garde gravois,
platelages, écrans et tous autres accessoires nécessaires pour assurer la sécurité, les moyens de levage nécessaires &
la mise en oeuvre de ses ouvrages, ainsi que I'entretien des ouvrages et de ses moyens de levage suivant les régles
de sécurité.

L'entreprise prévoira toutes les sujétions d'emprise sur la chaussée, de mitoyenneté, de réalisation de plateforme de
travail pour I'assise de son matériel quelque soit la nature du support, les protections, les renforts, la mise en place
de rails et de tous autres dispositifs permettant l'installation et la manutention de ses échafaudages de maniére
stable durant le chantier. L'échafaudage sera réguliérement nettoyé durant le chantier par les différents intervenants
et & charge de ceux-ci.

Chacun des entrepreneurs fait son affaire personnelle des manutentions, stockage et levage de ses matériaux. Des
accords peuvent intervenir entre les différentes entreprises.

- Les prescriptions du plan général de coordination et de protection de la santé seront prises en compte et
respectées.

- Les matériaux seront stockés & l'abri des intempéries et des chocs ou salissures pouvant survenir du fait de I'activité
du chantier.

0.4.12 NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES ET DU CHANTIER
L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de la voie publique sur une distance de 200 m de part et d'autre de
chacune des sorties de chantier. Le chantier devra étre nettoyé au fur et & mesure de I'avancement des travaux. A la
fin des travaux, le chantier devra étre livré propre et dégagé de toutes traces de gravois, déchets et emballages
consécutifs aux travaux, les déblais seront évacués dans une décharge spécialisée (aucun stockage ni benne sur le
chantier). Aucun déchet ne sera brilé ou enfoui sur le site du chantier, en cas de non respect le Maitre d'Ouvrage se
réserve le droit de faire intervenir une entreprise de nettoyage aux frais de I'entreprise adjudicataire.

0.5 DOCUMENTS A FOURNIR - CONTROLES

0.5.1 VERIFICATIONS TECHNIQUES et CONTROLE INTERNE
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La loi du 4 janvier 1978 et de ses décrets d'application réformant I'assurance construction fait obligation de
procéder, par les constructeurs, & des vérifications techniques sur leurs propres prestations, pendant la période
d'exécution des travaux. Les Entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contrdle interne et
vérifications techniques en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect et comportant
notamment :

- l'identification du responsable des vérifications techniques,

- les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis,

- les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents p érimés,

- la nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification et/ou bons de
livraisons, fiches de contrdle d'exécution, procés verbaux d'essais & la charge des Entreprises, etc...).

- les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
Marché.

Contrdle interne :

- au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, I'entrepreneur s'assure que les produits sont conformes
aux normes et aux spécifications du marché,

- au niveau du stockage et du transport, I'entrepreneur s'assure que ses fournitures sont protégées des agressions des
agents atmosphériques et des contraintes mécaniques,

- au niveau de linterface entre corps d'état, l'entrepreneur vérifie, tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages & réaliser ou déja exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation
de ses propres ouvrages,

- l'entrepreneur vérifie que la réalisation est conforme aux DTU, essais, Procés verbaux, régles de l'art et
spécifications du marché.

L'Entrepreneur est tenu, & tout moment de son intervention (étude, exécution, période de garantie), de se conformer
aux directives et instructions des représentants habilités du Bureau de Contrdle.

Il est rappelé & toutes les entreprises qu'elles sont tenues d'assurer un contrdle interne sur les matériaux qui les
concernent, ainsi que sur leur mise en oeuvre (fournitures, stockages, relations avec les autres corps d'état,
fabrications, essais).

0.5.2 RESERVATIONS - PLANS D'EXECUTION ET DE DETAILS
Il est formellement interdit & toutes les entreprises de refouiller dans les ouvrages en béton armé, ainsi que dans les
ouvrages de charpente. En conséquence, chaque Entrepreneur doit signaler & temps ses réservations de passages,
trous, engravures, etc..., aux lots concernés. A cet effet, et pour étre portés aux plans BA, les Entrepreneurs des autres
corps d'état devront fournir pendant la période de préparation visée au C.C.A.P., tous plans ou renseignements
nécessaires. Passé ce délai, ou en cas de fausses indications ou omissions, les réservations seront exécutées par
I'Entrepreneur de magonnerie, mais & charge du responsable de ces retards, erreurs ou omissions.

Les entrepreneurs des lots suivants:

ARCHITECTURE ENERGIE - Alpespace - 114 voie Albert Einstein - 73800 FRANCIN
Tél: 047971 80 14 - Fax : - Mel : secretariat@architecture-energie.com Page : 18



C.C.T.P - Lot n°0 : CCTP Commun a tous les lots le:11/12/2018
Affaire : A242-DCE CENTRE LOISIRS

01 - DESAMIANTAGE

02 - TERRASSEMENT - VRD - VOIRIE - ESPACES VERTS
03 - DEMOLITION - MACONNERIE - GROS-OEUVRE
04 - CHARPENTE BOIS - VETURE - COUVERTURE

05 - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE

06 - ETANCHEITE

07 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU

08 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

09 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

10 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
11 - REVETEMENTS DE SOLS

12 - PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURES

13 - ASCENSEUR

14 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

15 - ELECTRICITE - COURANT FAIBLES

16 - GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE

16 - FACADES

17 - ECHAFAUDAGE

devront fournir tous les plans et détails nécessaires & la bonne marche des travaux. Chaque Entreprise est tenue, sans
demande expresse de I'Architecte, d'exécuter les plans de détails de ses ouvrages et installations selon le calendrier
des travaux et selon la nécessité. L'entrepreneur soumetira ces plans et détails au Bureau de Contrdle chargé de
I'opération.

Ces plans et détails d'exécution, ainsi que toutes notes de calculs et notes explicatives seront soumises, en deux
exemplaires, au Maitre d'Oeuvre :

- au plus tard 10 jours aprés la date de notification du marché pour les plans comportant indication des réservations
& prévoir dans le gros oeuvre ;

- 15 jours avant l'exécution des travaux correspondants pour les autres plans.

L'agrément du Maitre d'Oeuvre donné au titre de la coordination du chantier ne porte que sur le résultat & obtenir,
I'aspect technique de l'ouvrage étant laissé & l'entiére responsabilité de I'entreprise.

Les modifications prescrites par le Maitre d'Oeuvre ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entreprise, si celle-ci
n'a pas présenté en temps utile, des objections écrites et motivées. Les Entreprises devront, avant I'exécution, faire au
Maiire d'Oeuvre, toutes les observations ou propositions qu'elles jugeront utiles pour garantir leur travail, car elles ne
pourraient, par la suite, arguer de la faute d'autrui ou de vices cachés. Toutes les dimensions devront étre vérifiées
sur place par les Entrepreneurs et les différences constatées avec celles indiquées aux dessins seront soumises &
I'appréciation du Maftre d'Oeuvre avant tout commencement d'exécution.

Si I'entrepreneur omet de soumettre au Maitre d'Oeuvre les documents visés au présent article, il sera entiérement
responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer le refus de I'ouvrage et sa démolition & ses
frais. Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces
documents et des corrections et compléments d'étude nécessités par leur mise au point.

Tous les travaux imprévus et exécutés sans ordre de service du Maitre d'Oeuvre ne pourront étre payés.
L'Entrepreneur doit réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état. Il doit prévoir
dans son étude toutes sujétions d'exécution entrainées en cours de réalisation par l'incorporation des éléments des
différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé. Il s'engage &
fournir tous les renseignements nécessaires & I'établissement et & I'exploitation du planning.
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Toutes les dimensions devront étre vérifiées sur place par les entrepreneurs et les différences constatées avec celles
indiquées aux dessins seront soumises & I'appréciation du Maftre d'oeuvre avant tout commencement d'exécution.

0.5.3 REFERENCE DES PRODUITS, PRINCIPE D'EQUIVALENCE
Les éventuelles marques citées sont données a titre indicatif. Il s'agit de permetire & I'entreprise de prendre
connaissance d’indications techniques mais aussi esthétiques relatives aux produits prescrits. L’entrepreneur sera tenu
de se conformer & ces exigences, mais pourra proposer tout autre produit techniquement et esthétiquement
équivalent. Il devra alors faire la preuve de cette équivalence en produisant la fiche technique du produit, dés la
remise de son offre, et pour tous les lots (voir trame & compléter dans la note méthodologique).

Le Maitre d’oeuvre se réserve le droit de refuser tout produit qui ne respecterait pas ce principe d’équivalence.

0.5.4 CONTRATS D'ENTRETIEN

Pour toutes les fournitures qui nécessitent un entretien ultérieur, il sera fourni par I'Entrepreneur concerné, en
complément & son offre de base, une proposition de contrat pour I'entretien de I'Ouvrage considéré aprés la période
de garantie de parfait achévement d'une durée de UN AN, renouvelable unilatéralement par le Mditre de
I'Ouvrage ou le propriétaire du béatiment.
Concerne les installations suivantes :

La sécurité incendie.

VMC.

Automatisme de portes d'entrée.

Interphone.

Alarmes.

Etc. ...

0.5.5 ESSAIS ET VERIFICATIONS "COPREC"
Les clauses tarifaires de la police * DOMMAGES-OUVRAGES " souscrite par le Maitre d'Ouvrage, se référent & un
contrdle technique de type LP, LE, SEl, F visant & prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement
des installations.
- Dans le cadre de cette mission, la liste des essais et vérifications des installations & effectuer par les Entreprises a
fait l'objet de documents techniques établis, en accord avec les assureurs de la FNPC, par le COPREC (Comité des
Organismes de Prévention et de Contrdle technique, 19 rue Blanche & PARIS 9éme).
- Ces documents d'octobre 1998 qui ont été publiés par le Moniteur des Travaux Publics et du Batiment en novembre
1998, dans un supplément spécial, sont les suivants :
- Document technique COPREC n°1 concernant la liste et la description des essais et vérifications de fonctionnement
des installations & effectuer par les Entreprises.
- Document technique COPREC n° 2 relatif aux modéles de procés-verbaux concernant les essais et vérifications de
fonctionnement effectués par les Entreprises.
- En conséquence, chacun des corps d'état intéressés devra, au titre de son marché, l'exécution des essais et
vérifications et la production des fiches d'essais et procés-verbaux nécessaires, y compris tous frais annexes.

0.5.6 PLANS D'EXECUTION ET DE DETAILS
Chaque Entreprise est tenue, sans demande expresse de I'Architecte, d'exécuter les plans de détails de ses ouvrages
et installations selon le calendrier des travaux et selon la nécessité.
Ces plans et détails d'exécution, ainsi que toutes notes de calculs et notes explicatives seront soumises, en deux
exemplaires, au Maftre d'Oeuvre, au plus tard 20 jours aprés la date de notification du marché, pour accord.
L'agrément du Maitre d'Oeuvre donné au titre de la coordination du chantier ne porte que sur le résultat & obtenir,
I'aspect technique de l'ouvrage étant laissé & l'entiére responsabilité de I'entreprise.
Les modifications prescrites par le Maitre d'Oeuvre ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entreprise, si celle-ci
n'a pas présenté en temps utile, des objections écrites et motivées.
Si I'entrepreneur omet de soumetire au Maitre d'Oeuvre les documents visés au présent article, il sera entiérement
responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer le refus de I'ouvrage et sa démolition & ses
frais. Il sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces
documents et des corrections et compléments d'étude nécessités par leur mise au point.
Les Entreprises devront, avant I'exécution, faire au Mditre d'Oeuvre, toutes les observations ou propositions qu'elles
jugeront utiles pour garantir leur travail, car elles ne pourraient, par la suite, arguer de la faute d'autrui ou de vices
cachés.
Toutes les dimensions devront étre vérifiées sur place par les Entrepreneurs et les différences constatées avec celles
indiquées aux dessins seront soumises & I'appréciation du Maitre d'Oeuvre avant tout commencement d'exécution.
Tous les travaux imprévus et exécutés sans ordre de service du Maitre d'Oeuvre ne pourront étre payés.
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L'Entrepreneur doit réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état. Il doit prévoir
dans son étude toutes sujétions d'exécution entrainées en cours de réalisation par l'incorporation des éléments des
différents corps d'état, étant entendu que ces sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé. Il s'engage &
fournir tous les renseignements nécessaires & I'établissement et & I'exploitation du planning.

0.5.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX
Généralités :
Les matériaux, produits et composants de construction devant &tre mis en oeuvre sont toujours neufs et de 1ére
qualité en I'espéce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient ne doivent, en aucun cas, présenter des défauts
susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maftre d'Oeuvre a toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposés.
L'Entrepreneur ne peut mettre en oeuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique ou
titulaires d'un "Certificat de qualification".
Produits de marque :
Les produits, marques ou modéles éventuellement mentionnés dans le présent CCTP et les CCTP propres & chaque lot
figurent & titre de références comparatives de qualité.
Les entreprises auront la faculté de proposer des produits ou matériels de qualité et de performances équivalentes
dans la marque de leur choix. Dans ce cas, une fiche technique détaillée sera fournie au moins quatre semaines avant
la mise en ceuvre, et en tout cas avant toute commande, pour agrément par le MOA, le MOE, le BET éventuellement
concerné et le bureau de contréle
Responsabilité de I'entrepreneur :
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en oeuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d'Oeuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre
la responsabilité.
Il doit alors le justifier par écrit avec toutes les justifications & I'appui.
Agréments - Essais - Analyses :
L'Entrepreneur est également tenu de produire, & toute demande du Maitre d'Oeuvre, les procés-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-verbaux, le
Maitre d'Oeuvre peut prescrire des essais ou analyses sur prélévements, qui sont entiérement & la charge de
I'Entrepreneur

0.5.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entreprise doit fournir tous les documents et échantillons indiqués dans ce document ainsi que ceux relevant
d'exigences réglementaires. Toutes les attestations concernant la qualification de I'entreprise (Qualibat, Certification
de produit ou d'entreprise, assurance décennale, etc...) seront jointes & I'offre de I'entreprise.

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur
remet au Maitre d'Oeuvre, en 4 exemplaires, pliés au format normalisé A4 + un exemplaire CD (format pdf pour les
schémas et notices, format dwg pour les plans), au plus tard, lorsqu'il présente son décompte définitif. Faute par lui
de satisfaire & cette obligation le décompte définitif sera mis en attente.

0.6 OUVRAGES PROVISOIRES - PROTECTIONS

Les prescriptions du plan général de coordination et de protection de la santé seront prises en compte et respectées.

0.6.1 OUVRAGES PROVISOIRES

Il devra étre prévu tout le matériel nécessaire & la protection des biens et des personnes se trouvant & proximité du
site. Chaque entrepreneur, dans sa spécialité, sera tenu d'établir, entretenir et maintenir, & ses frais, les ouvrages
provisoires jugés par le Maitre d'Oeuvre nécessaires & la construction des ouvrages, & leur visite, & la protection
efficace des ouvriers, des autres personnes, de la construction proprement dite, des constructions et fonds voisins. Ces
ouvrages provisoires, échafaudages, passages, ponts de service, cldtures, balustrades, jets de volées, béches,
éclairage provisoire de chantier, etc..., seront établis de maniére & donner un accés facile et une protection efficace
& toutes les parties de la construction et seront maintenus pendant tout le temps estimé indispensable par le Maitre
d'Oeuvre qui aura toujours le droit de refuser les ouvrages provisoires qui lui paraissent offrir quelque danger pour
la sécurité publique ou particuliére, ou celle des ouvriers et d'obliger I'entrepreneur & exécuter les travaux de
consolidation jugés nécessaires. Dans tous les cas, lesdits ouvrages ne pourront étre enlevés sans I'autorisation du
Maitre d'Oeuvre.
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0.6.2 PROTECTION DES OUVRAGES
L'entreprise a la responsabilité de son ouvrage durant toute la période de chantier jusqu'a la réception générale et
définitive. Toutes dispositions sont prises quant & la protection de ses ouvrages. L'incidence des protections doit étre
intégrée dans chaque prix unitaire. Les entreprises ont, & leur charge, tous les remplacements d'ouvrages demandés
par le Maitre d'Oeuvre jusqu'd la réception des travaux.
Protection des ouvrages des autres corps d'état : Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux
risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, doit prendre toutes
dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus
particuliérement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages
électriques, aux revétements de sol, etc. qui ne doivent subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer
a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.
Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages : Les entrepreneurs de revétements de sols doivent
assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception. Mémes spécifications en ce qui concerne les
marches des escaliers ou le nez de marche doit étre protégé plus particuliérement. Les appareils sanitaires doivent
également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.
En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui, du fait de leur position, risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, doivent étre protégées au droit des arétes par des
petits liteaux fixés par pointes. Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont
absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.
En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux & parement fini, elles doivent
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections doivent avoir été
enlevées par les entrepreneurs respectifs. De méme I'Entrepreneur des lofs :
Lot 5 — Menuiseries aluminium - Serrurerie
Lot 6 — Menuiseries extérieures et intérieures bois
devra la matérialisation des vitrages avec du blanc d'Espagne et le nettoyage en fin de chantier, si cette clause n'est
pas respectée, tous les bris et rayures seront & la charge du lot menuiseries si le responsable n'est pas formellement
identifié.
Protection contre les intempéries : notamment le froid, la chaleur, la lumiére, I'humidité ou la sécheresse, etc... par des
moyens adéquats et résistants et pendant toute la durée du chantier.
Dans le cas ov le délai d'exécution l'imposerait (d'aprés le planning établi) les entreprises seront tenues de mettre en
oeuvre & leur frais, par tous les moyens adéquats et résistants, des dispositifs de mis hors eau et hors air de la
construction. Il en est de méme dans le cas d'un retard d'exécution ou d'approvisionnement imputable & une
entreprise désignée.

0.6.3 DEGATS - SOUSTRACTIONS - DETOURNEMENTS DE MATERIAUX
Les entrepreneurs seront responsables de tous les dégats survenus sur le chantier au cours des travaux causés par
leurs ouvriers ou par des personnes qui auraient pu s'introduire dans le chantier, et seront responsables de toutes
détériorations ou soustractions faites & I'édifice. Pendant I'exécution et jusqu'éd la réception des travaux,
I'entrepreneur demeurera responsable de tous les matériaux, métaux, appareils et objets destinés aux travaux, qu'ils
soient mis en oeuvre et adhérents au bétiment ou simplement déposés sur le chantier.
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