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03.1 GENERALITES
Le présent descriptif concerne la transformation et réhabilitation de I'ancienne bibliothéque en centre de loisirs située
& Le Touvet, et dont la commune de Le Touvet est le maitre d'ouvrage.
L'Entreprise devra impérativement prendre connaissance et tenir compte de I'ensemble des piéces écrites de tous les
lots et en particulier du CCTP commun & tous les lots.

03.1.1 Normes et réglements
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des DTU, des normes Francaises, Cahier des Charges
du CSTB, décrets, arrétés, circulaires, réglements en vigueur ...... etc, y compris tout autre document complétant la liste
ci-dessous et leurs mises ¢ jour éventuelles, notamment les documents suivants :
- D.T.U 12 : Terrassements pour le béatiment,
- DTU 13.11 : Fondations superficielles
- DTU 13.12 : Régles pour le calcul des fondations
- DTU 20 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments
- DTU 20.1 : Parois et murs en magonnerie de petits éléments.
- DTU 21 : Exécution des travaux en béton
- DTU 23.1 : Murs en béton banché NF P 18-210
- DTU 21.3 : Dalles et volées d'escaliers préfabriqués, en béton armé
- DTU 26.1 : Enduits aux mortier de liants hydrauliques
- DTU 26.2 : Chapes et dalles & base de liants hydrauliques : NFP14-201-1 et 2;- DTU 60.32 : Canalisations en PVC,
évacuation des E.V. et E.P.
- NFA 35.015 : Armature pour béton armé (ronds lisses).
- NFA 35.019 & 35.020 : Armature pour béton armé (barres & haute adhérence).
- NFA 35.022 & 35.023 : Pour treillis soudés.
- NF P 06.001 et 06.004 : Charges d'exploitation des batiments
- NF P 15.300 et 15.301 : Liants hydrauliques
- NF P 18.000 et la suite : Bétons
- NF P 401.201 : Evacuation des eaux
- NF P 91 : Constructions diverses - Handicapés,
- NF P 98 : Chaussées et routes - Signalisation routiére.
- NF P 99 : Equipement urbain
- NF EN 10142: réservoir en acier galvanisé
- Régles pour le calcul et I'exécution des constructions en B. A. (BAEL 91)
- Régles pour le calcul des fondations superficielles
- Plan de coffrage des fondations établi par le bureau d’études.

- DTU 59.1 : Peinturage.

- D.T.U. N° 26.1 - Mai 1993 - Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange de pléaire ;

+ Arrété du 21 Décembre 2004 — « Vérifications et conformités des échafaudages » ;

- Décret n°2004-924 du 1er Septembre 2004 — « Relatif & I'utilisation de I'échafaudage »

- Régles NVé65

- Cahier CSTB 3204 - mars 2000 : Définition des caractéristiques des treillis textiles utilisés dans les enduits.

- NF T 30-804 - Peintures pour le batiment - spécifications des peintures microporeuses pour facades : décembre
1981

- NF T 30-805 - Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage du bétiment : mai
1983

- NF T 30-806 - Travaux de peinture des batiments, schéma de contrat d'entretien périodique : septembre 1991

- NF T 31-004 - Pigments - minium pour peintures : novembre 1975

- NF T 36-005 - Classification des peintures, vernis et produits connexes : septembre 1989.

- Eurocodes : Les régles professionnelles de I'Union Nationale de la Magonnerie (UNM) sont applicables aux travaux
du présent marché, en complément des prescriptions des DTU n°20, notamment en ce qui concerne les dallages sur
terre-plein et les magonneries.

Cette liste n'est pas limitative.

AUTRES DOCUMENTS

- " Sécurité contre I'lncendie " derniére édition et ses suppléments de mise & jour.

- Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux Prescriptions du Bureau de Contréle.

- Il devra, également, étre tenu compte des exigences des divers services publics et Administrations concernés.
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- Tous les matériaux utilisés devront posséder un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique des
Assurances, faute de quoi, leur usage est formellement interdit. De plus, leur mise en oeuvre sera conforme aux
prescriptions de I'Avis Technique du C.S.T.B.

La liste n'est pas limitative

03.1.2 Implantation - Piquetage et trait de niveau
Suivant CCTP commun a& tous les lots.

03.1.3 Pente des canalisations
La pente & donner aux canalisations doit étre calculée pour assurer une évacuation normale. Cette pente ne doit
jomais étre inférieure & 1 cm par métre pour les EP et & 1,5 cm par métre pour les EU et entre 3 et 10 mm par métre
pour le drainage, sauf stipulations contraires et expresses du Maitre d'Oeuvre.
L'entrepreneur du présent lot doit établir les documents graphiques de son réseau de canalisations en accord avec
I'entrepreneur de plomberie. L'entrepreneur doit effectuer, sous son entiére responsabilité, tous les calculs de sections
et de pentes des canalisations, conformément aux normes et réglements en vigueur. Ces documents doivent faire
apparaitre les modes de raccordement, le diamétre des canalisations, leurs niveaux, les regards et tampons
hermétiques, I'emplacement et la nature des différents accessoires, etc.
Ces dessins sont soumis & I'approbation du mafire d'oeuvre avant tout commencement d'exécution.
L'entrepreneur doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que le maitre d'oeuvre juge utile
d'apporter aux dessins, tant sur le plan technique qu'esthétique, dans les limites du présent devis et des documents
techniques contractuels.
Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur est tenu de s'assurer des possibilités de passage de ses
canalisations, en fonction de celles des autres corps d'état. Toutes les modifications de parcours nécessaires doivent
&tre prévues en coordination avec les autres entreprises, en accord avec le Maitre d'Oeuvre. Aucun supplément de
prix n'est accordé pour les changements de parcours apportés.
Un enregistrement par sonde-caméra sera demandé afin de garantir le bon écoulement du réseau EU.

03.1.4 Branchements
Prévoir le raccordement Eau - Electricité et Evacuation pour les besoins du chantier.
Tolérance de mise en oeuvre suivant D.T.U. 23.1.

03.1.5 Tranchées, percements et scellements
L'entrepreneur du présent lot a & sa charge la réservation et I'exécution des percements, trous, scellements, etc...
nécessaires aux autres corps d'état, ces derniers lui fournissant les fourreaux, pattes & scellement, dovilles et autres
accessoires nécessaires, ainsi que les implantations et dimensions des réservations, avant I'exécution des plans de B.A.
Suivant CCTP commun & tous les lots.

03.1.6 Charges climatiques et charges d'exploitation
L’évaluation de ces efforts sera conduite dans le respect des réglements suivants :
Eurocode EC2- calcul des structures en béton
Eurocode EC8- calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Eurocode EC3- conception et calcul des charpentes métalliques
Eurocode EC1- actions sur les structures : charges d’exploitation, charges de neige et de vent

HYPOTHESES DE CALCUL

Poids spécifiques des matériaux :

Magonneries d’agglos creux 16.0KN/m3
Béton banché 23.5KN/m3
Béton armé 25.0KN/m3

Acier  78.5KN/m3

Charges climatiques : elles correspondent aux régles NV 65 modifiées le Ter mai 2011 et annexes et aux régles
N84 mises & jour :
* Neige : Eurocode zone B2
- Isére- Altitude 274 m
- Valeur caractéristique de la charge de neige: 0.72kN/m?2
- Valeur de calcul pour la charge de neige accidentelle: 1.35kN/m?2
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* Vent : Isére - Zone 1 (DIRT)
* Zone de sismicité suivant Eurocode 8 : zone 4 : aléa moyen
A faire confirmer suivant indications des plans du BET KEOPS et / ou du rapport géotechnique

Charges permanentes et d'exploitation :

Valeurs des charges & prendre en compte : Ce sont celles définies par les normes et réglements :

- Charges permanentes : L'entreprise prendra en compte pour ses dimensionnements, les charges permanentes
découlant de la constitution et de la destination du projet.

- Charges d'exploitation : elles seront conformes & la Norme NF P 06 001 et & la destination des locaux.

Séismicité

Zone 4, moyen

Batiment de catégorie Il

L’ajout de surface n'étant pas supérieur a 30% de la surface initiale, on ne prend pas en compte le séisme.

Déformations des ouvrages

Poutres et dalles pleines sur appuis

Pour 1<5.00ml f =1/500 de la portée
Pour >5.00ml  f=1/1000 + 0.5cm

Consoles et balcons

Pour 1<2.50ml f =1/250 du porte & faux
Pour >2.50ml  f=1/500 + 0.5cm

03.1.7 Spécification du lot
Les travaux & exécuter comprennent la fourniture et mise en oeuvre de tous les éléments et produits nécessaires a la
bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, et en particulier :
- 'amenée et le repli des engins et appareils nécessaires aux travaux, leur montage et démontage éventuel,
- toutes les démarches administratives nécessaires auprés des services de |'administration locale et/ou
départementale, des concessionnaires (EDF, GDF, EAU, FRANCE TELECOM, ASSAINISSEMENT,...)
- les certificats de conformité et de prise en charge des concessionnaires concernés
- I'établissement, I'envoi des DICT, les demandes d’occupation temporaire de la voirie et tous les frais liés & la
protection du mobilier urbain,
- les fouilles et tranchées nécessaires au raccordement des différents concessionnaires, I'exécution des remblais avec
contrdle du compactage, compris grillage avertisseurs de couleurs normalisées, les essais sur les remblais compactés,
- la remise en ordre du terrain aprés le retrait des engins, inclus la remise en état des ouvrages dégradés,
- les travaux de modelage définitif pour mise & la cdte du projet.

03.1.8 Essais sur béton
Par prélévement d’éprouvettes pour essais d’écrasement avec un rythme de fréquence correspondant & celui du DTU
21

03.1.9 Avis techniques
Au démarrage et pendant toute la durée des travaux, les documents suivants doivent étre présentés a I'agrément de
la Mditrise d’ceuvre :
Les notices techniques et fiches d’agrément relatives aux matériaux et produits traditionnels.
Les avis techniques et les PV d’essai relatifs aux matériaux et produits non traditionnels.
Les résultats des essais contractuels ou complémentaires qui peuvent lui étre demandés

03.1.10 Caractéristiques des bétons, chapes et enduits
Les bétons doivent étre conformes & la Norme NF-EN 206-1.
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N°1 : X0-C12/15-S1-Cl 1 - 22.4 Béton de propreté, gros béton de fondations, rattrapage de fonds de fouilles
N°2 : XC1-C20/25-52-Cl 0,4 - 22.4 Béton intérieur avec faible humidité

N°3 : XC2-C25/30-52-Cl 0.4 - 22.4 Béton armé pour semelle et dallage

N°4 : XC3-C30/37-52-Cl 0.4 — 12 Béton armé : dalles

N°5 : XC3-C30/37-53-Cl 0.4 — 12 Béton armé en béton gris pour éléments minces, murs porteurs, murs avec
parement restant apparent, poteaux et poutres

N°6 : XF1-C30/37-S3-Cl 0.4 — 12 Béton armé en béton gris pour éléments minces, murs

porteurs ou murs avec parement restant apparents exposés au gel/dégel sans agent de déverglagage

N°7 : XF2-C25/30-S3-Cl 0.4 — 12 Béton armé pour éléments verticaux exposés au gel/dégel et aux agents de
déverglagage

N°8 : XF3-C30/37-53-Cl 0.4 — 12 Béton armé pour dalles exposées au gel/dégel sans agent de déverglagage
N°9 : XF4-C30/37-5S3-Cl 0.4 — 12 Béton armé pour tabliers et éléments verticaux de ponts

exposés au gel/dégel et aux agents de déverglacage

Agrégats
N° du Type |Classe |Dosage |..........ccueee. Résistance Plasticité
Béton ciment |ciment {m3 minimale
Fins Moyens |a 28 j MPa
Lourds
1 | X0- C12/15-S1- |CEM-I 42,5 |[150 0/5 5/25 2 |S1(10 a40)
Cl1,0-22.4 0
2 | XC1- C20/25-S2- |CEM-I [42.5 |260 0/5 5/25 2 |S2 (50-90)
Cl0,4-224 5
3 | XC2- C25/30-S1- |CEM-I |42.5 |280 0/5 5/25 3 |S1(10 a 40)
Clo4-22.4 0
4 | XC3- C30/37- CEM-I |52.5 [280 0/5 5/15 3 |S2 (50 a90)
S2-Cl0,4-12 0
5 | XC3- C30/37- CEM-I |52.5 [280 0/5 5/15 3 |S3(100a150)
S3-Cl0,4-12 0
6* | XF1- C30/37- S3-|CEM-I [52.5 |300 0/5 5/15 3 |S3(100a150)
Clo,4-12 0
7 | XF2- C25/30- S3-|CEM-I [52.5 |300 0/5 5/15 3 |S3(100a150)
Cl0,4-224 0
8 | XF3- C30/37- S3-|CEM-I |52.5 |320 0/5 5/15 3 |S3(100a150)
Clo,4-12 0
9 | XF4- C30/37- S2-|CEM-I [52.5 |340 0/5 5/15 3 |S3(100a150)
Cl0,4-12 0
1 GRANULATS
1 SABLE POUR MORTIER ET BETON

Nature : sable roulé.

Propreté : cf.XP P 18.540, FD P 18-940 et NF EN 12620..

Le granulat fin devra avoir un équivalent de sable supérieur & 80 et inférieur & 95.

Les sables devront étre lavés & l'eau douce. La quantité d'argile, vase, matiéres solides susceptibles d'étre éliminées
par décantation, ne devra pas étre supérieure a 1 %.

Granularité :

Sable pour bétons n°5, 6, 7 et 9 : les sables déterminent la teinte du béton brut de décoffrage.

Seront choisis des sables contenant une quantité suffisante d'éléments fins et moyens (<1,25 mm).

On pourra, si besoin, rectifier le sable classique par un sable naturel ou poudre de marbre qui enrichira la partie du
fuseau concernant les fines.
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2 GRANULATS GROS ET MOYENS POUR BETON

Nature :

Silico-calcaires pour béton courant.

Silices et quartz pour bétons clairs.

Calcaires durs, porphyres, basaltes, diorites ou granites selon teintes des parements & obtenir.

Forme : roulés ou concassés selon aspect de finition recherché.

Résistance aux chocs et & l'usure : coefficient LOS ANGELES <=30.

Porosité : la porosité déterminée suivant la méthode décrite dans la XP P 18.540 devra étre inférieure a 2 %.
Propreté : la proportion de matiéres susceptibles d'étre éliminées par décantation ne devra pas dépasser 1 %.
Granularité: Les seuils de granularité des granulats seront les suivants :

En tout état de cause, les granulats pour béton de qualité comporteront une coupure entre 4 et 20 mm.

Le poids de granulats retenu sur le tamis correspondant & leur seuil supérieur et le poids de granulats passant a
travers le tamis correspondant & leur seuil inférieur seront l'un et I'autre inférieurs & 10 % du poids initial soumis au
criblage.

Le fuseau granulométrique de tolérance des granulats pour les bétons n°5, 6, 7 et 9 sera celui proposé par
I'Entrepreneur aprés son étude granulométrique de composition des bétons et agrée par le Maitre d'ceuvre.

Stockage : pour obtenir une teinte uniforme, la courbe granulométrique ne devra pas varier suivant les
approvisionnements et devra se maintenir toujours dans les mémes fuseaux correspondants & chacun des parements
recherchés. En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra utiliser que des granulats approvisionnés depuis au moins 2
jours. Donc, la capacité de stockage des granulats devra correspondre au moins & la plus forte consommation prévue
pour chaque type de parement recherché, notamment pour les bétons n°5, 6, 7 et 9.

2 EAU DE GACHAGE POUR MORTIER ET BETON

L'eau de gachage sera fournie par I'Entrepreneur. Elle devra répondre sous réserve des spécifications visées ci-aprés
aux caractéristiques de la norme NFP 18.303.

L'eau ne doit pas contenir plus de 2 grammes par litre de matiére en suspension ni plus de 2 grammes par litre de sel
dissous.

3 ADJUVANTS

L'incorporation en cimenterie de tout adjuvant dans les liants est interdite.

L'emploi d'adjuvants pour la confection des bétons sera soumis & I'agrément du Maitre d'ceuvre. Les adjuvants
proposés seront agrées par la circulaire n° 75.32 du 13 février 1975.

Il sera prévu un plastifiant anti-retrait et anti-fissures pour les murs de facades.

Il sera effectué un prélévement conservatoire de chaque adjuvant par journée de bétonnage. Un certain nombre
d'échantillons répartis au hasard sur le nombre total de prélévements seront analysés.

Les essais suivants seront exécutés :

-identification du produit

-concentration du produit

& raison d'un essai par échantillon.

Par qilleurs, des dispositifs de dosage automatique d'adjuvants seront installés sur la centrale & béton. La quantité
d'adjuvants introduite dans une gdchée sera périodiquement contrdlée.

Toute livraison d'adjuvants sur chantier donnera lieu & la présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite
au-dela de laquelle ces produits devront étre mis au rebut.

4 FABRICATION DES BETONS

Fabrication : équipements minimaux requis pour I'agrément des installations de fabrication des bétons de chantier.
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Centrale de Béton Prét & I'Emploi : la fourniture des bétons par centrale de béton prét & I'emploi ne pourra étre
admise que si la centrale proposée par I'Entrepreneur au Maitre

03.1.11 Sujétions relatives aux terrassements
Sont implicitement comprises dans I'offre, les sujétions de terrassements suivantes :
- exécution & la main et ce pour quelque cause que ce soit,
- exécution en plusieurs passes de terrassements
- décapage & la main des fonds de fouilles
- les dispositifs évitant la dégradation du talus et des fonds de fouilles provoquée par les eaux de ruissellement (par
exemple feuille de polyane)
- les sujétions de terrassements découlant de la nature du sol
- les talus nécessaires & la tenue des terres, avec pente appropriée a la nature des terrains
- les blindages et étaiements nécessaires & la tenue des terres
- les sujétions découlant d’'une exécution en petites parties dans I'embarras des étais ou en terrain movillé
- les démolitions de toutes les magonneries rencontrées dans les fouilles
- les remblais de tous les puits et fosses éventuellement rencontrés dans les fouilles
Ces remblaiements sont exécutés de maniére & ce que la portance des remblais soit sensiblement similaire & celle du
terrain naturel adjacent. Pour atteindre ce résultat, les remblais sont exécutés avec des terres provenant des fouilles.

Sujétions relatives a la rencontre de magonneries et (ou ) ouvrages en béton armé :

Dans le cas de rencontre, lors de I'exécution des fouilles, de magonnerie ou de béton de quelque nature que ce soit,
I'entreprise fera constater les matériaux rencontrés au Maitre d'oeuvre qui lui donnera les directives pour I'évacuation
de ces matériaux. Les volumes inférieurs au demi m3 pris individuellement seront comptés au prix des terrassements
généraux et les volumes supérieurs seront compté en plus values conformément au bordereau. Il appartient &
I'entreprise de mettre les moyens pour effectuer cette démolition (pics, pioches, poingons, moyens pneumatiques, etc.)

Sujétions relatives a la présence d’eau

Le géotechnicien a précisé le niveau de la nappe phréatique dans les sondages réalisés. Les eaux de pluie ou de
nappe des fouilles seront évacuées par I'entreprises sans supplément sur les prix unitaires, tant pour les travaux de
terrassement proprement dits (fouilles, manutention et enlévement des terres) que pour les travaux de remblaiement.
(établissement de puisards de cunettes et drains ou autres, transport et location de matériel d’épuisement,
consommation du courant et du carburant, etc... ) L'entreprise réalisera ses plateformes avec une légére pente
générale de maniére & créer un drainage naturel et une évacuation des eaux de ruissellement. Ces prestations sont
rémunérées dans le cadre des prix unitaires de terrassement.

Canalisations et (ou) cuves rencontrées lors de I’exécution des terrassements

Dans le cas de rencontre de canalisations (assainissement, eaux, électricité, téléphone, etc... lors de I'exécution des
terrassements, I'entrepreneur doit en informer le Maitre d’oeuvre. Dans le cas de canalisations en service, le
déplacement de ces réseaux sera facturé aux entreprises spécialisées, au titre de travaux supplémentaires suivant
directives du maitre d’oeuvre. La dépose de toutes canalisations hors services rencontrées dans les fouilles est & la
charge du présent lot dans le cadre des terrassements généraux. Les réseaux d'évacuation et d'alimentation en eau
froide seront éventuellement récupérés pour le nouveau projet. Ces dispositions seront traitées sur place pendant les
premiéres réunions de chantier. Les éventuelles cuves & carburant seront obligatoirement dégazées avant toute
intervention.

Sujétions relatives a la nature du terrain

La nature des sols rencontrés est précisée dans le rapport d'étude géotechnique de Kaéna . Il ne sera alloué aucun
supplément par suite de la nature des terrains rencontrés, méme s'il est fait emploi de marteau pneumatique ou
autre. L'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour assurer la protection et la stabilité des ouvrages existants
en limite de propriété.

L’entrepreneur fera constater au Maitre d’ceuvre les difficultés particuliéres au voisinage des mitoyens et fera si
nécessaire les sondages & la pelle mécanique pour visualiser les existants (sans plus-value au marché de travaux).

03.1.12 Assainissement
D’une maniére générale, I'entrepreneur doit les travaux suivants :
- Les installations provisoires pour son lot,
- LU'implantation de ses ouvrages,
- L'amenée, la mise en place et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires,
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- Les démarches administratives,

- Le calcul des sections des canalisations,

- Le calcul des dimensions du systéme de stockage des eaux pluviales,

- Les travaux de terrassement de toutes natures pour la réalisation des ses ouvrages,

- La fourniture et la pose des canalisations adaptées & leur usage,

- La fourniture et pose d’un grillage avertisseur

- Les ouvrages complémentaires de visite et de collecte des eaux,

- La desserte provisoire des immeubles voisins si nécessaire,

- La réparation des dégdts causés aux tiers ou résultant d’intempéries,

- Les épuisements, compris le matériel,

- Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins,

- Les essais réglementaires demandés par le Maitre d’oeuvre.

Systéme d’assainissement : Le systéme d’assainissement prévu est du type séparatif, comportant un réseau d’eaux
usées et un réseau d’eaux pluviales. Les réseaux seront calculés sur la base de I'instruction concernant I'assainissement
des agglomérations (instruction 77-284-1977) pour les diamétres et les pentes qui doivent étre suffisants pour
assurer |'auto curage. Une note de calcul sera fournie obligatoirement.

L’entrepreneur devra s’assurer que les cotes du plan fourni au marché sont correctes.

03.1.13 Specifications particuliéres aux travaux de démolition

1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiére de
démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres
qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Toutes mesures devront étre prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

2 CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui seront notifiées.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui &tre imposées en cours de chantier.

3 BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées
par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il
pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

4 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public devront toujours étre maintenus en
parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

5 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
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L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations, sur le chantier ou & des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou & proximité dus & un manque de
protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier
et survenus a des tiers.

6 PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute
de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que
tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des
projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu & la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages
causés par le fait de ses travaux.

7 SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES A PROXIMITE

Les travaux de démolition sont & réaliser & proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions
d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur
état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des
dommages ou des désordres.

8 UTILISATION DE GROS ENGINS

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter |'utilisation de gros
engins pour |'exécution des travaux.
En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
— causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les béatiments existants ;
— entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions
existantes.

9 METHODES DE DEMOLITION

Les méthodes de démolition sont laissées & I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent.
Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la
réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents.
L'entrepreneur devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

—  la sécurité du personnel et la sécurité du public ;

— la protection des ouvrages et constructions conservés;

— I'étanchéité des constructions contigués ;

—  toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.
En ce qui concerne I'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici que I'emploi d'explosif est interdit.
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10 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront la démolition de :
— La toiture, (couverture et charpente)
— la dalle de I'entresol,
— la dalle haute de I'entresol au droit de la trémie d’escalier,
— de I'escalier entre le N-1 et I'entresol, et I'escalier entre entresol et RDC,
— le perron d’entrée,
— les murs dans les niveaux,
— les cloisons sur tous les niveaux
Tous les gravois seront enlevés & la décharge publique & toute distance et par tout moyens.

Le maftre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-apres.

IIs seront & déposer avec soins, trier et ranger par l'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui
lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de
son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis & I'entrepreneur qui pourra en disposer & son gré aprés enlévement du chantier.

11 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de
la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier, comprenant :
chargement par tout moyens et enlévement hors du chantier au fur et & mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, & toute distance, tout droits de décharge ou autres étant & la charge de
I'entrepreneur.

12 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires & I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie qu'il jugera
nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'ceuvre.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

- garde-corps et garde-gravois ;

- platelages de protection ;

- écrans ou autres dispositifs anti-poussiére ;

- béches de protection contre la pluie ;

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du
marché.

13 ETAIEMENTS - ETRESILLONNEMENTS - ETC.

L'entrepreneur aura & prévoir et & mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement des
butonnages nécessaires & la réalisation des travaux.

Il incombera & I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiére de déterminer le principe ainsi que la nature, les
dimensions et les emplacements des dispositifs & mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.
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Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les
surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, l'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes &
supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura & prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier & cet état de chose.
Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura & sa charge :

- l'umenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;

- la location pendant la durée nécessaire ;

- la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires nécessaires tels que
boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cébles, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix

14 TRAVAUX DE REPRISES EN SOUS-CGEUVRE DE FONDATIONS ET MURS

Pour les reprises en sous-ceuvre éventuelles, il appartiendra & I'entrepreneur d'étudier les solutions techniques
d'exécution possibles dans le cas considéré.

Il proposera & l'approbation du maitre d’ceuvre la solution qu'il aura retenue, dont I'entrepreneur gardera toute la
responsabilité.

03.1.14 Limite des prestations
Font partie intégrante du présent lot :
- les piquetages nécessaires a I'exécution des ouvrages de fondations
- Les incorporations des réservations, des fils de terre et divers platines.
Sont inclus dans le prix des travaux :
- les études des réseaux comprenant la détermination des séries, diamétres, pentes et I'implantation et détermination
des ouvrages annexes ou spéciaux.
Ces études sont matérialisées part des plans établis par I'entreprise & partir des indications formulées sur les
documents d’appel d’offres et sur le présent document.
- 'exécution des fouilles pour les canalisations, les ouvrages annexes et les branchements, dans les limites du présent
document.
- la fourniture et pose ou la construction en place des canalisations et des branchements, la réalisation de leurs joints,
leurs raccordements aux ouvrages et aux canalisations existants ou & construire.
- 'exécution des travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des canalisations et branchements
- Le remblai de toutes les fouilles
- le transport aux lieux de dépdt des matériaux en excédent ou impropres aux remblais et 'apport des matériaux
de
remplacement s'ils se révélaient nécessaires.
- Les tuyaux et accessoires doivent étre titulaires de la marque de qualité N. F. lorsque cette marque existe.
- Les canalisations doivent comporter le marquage correspondant.

03.1.15 Mise en oeuvre
Mise en oeuvre terrassements

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé & I'entrepreneur sous réserve
de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. Le forfait est basé sur les cotes de
niveaux figurés aux plans, en cas de modification, des attachements seront pris et soumis & I'accord du Maitre
d’oeuvre.

Blindages et étaiements

L’entrepreneur aura & sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s’avéreraient
nécessaires.

Grillage avertisseur

Tout fourreau sera signalé par un dispositif avertisseur placé au minimum & 0,10 m au-dessus de lui de type grillage
plastifié, diamétre 16/10, maille de 41 avec les couleurs suivantes :

- vert pour l'infrastructure FRANCE TELECOM,

- blanc, pour l'infrastructure - Réseau céblé.

- rouge, pour l'infrastructure des réseaux EDF et éclairage public.
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- jaune, pour l'infrastructure du réseau gaz

- bleu, pour l'infrastructure de réseaux eau potable.
’

Aiguillage des fourreaux

L’ensemble des fourreaux sera aiguillé.

Mise en oeuvre maconnerie

1 COULAGE

Le coulage sur un support existant devra étre fait aprés piquage, nettoyage, dépoussiérage et
application d’une résine d’accrochage.

Avant coulage, il sera contrdlé que le ferraillage est bien en place et que I'enrobage des fers par le
béton sera au moins de 4 cm (méme aprés traitement éventuel).

La mise en oeuvre du béton sera faite de fagon réguliére, sans interruption, assez rapidement pour éviter
tout risque de défaut d'aspect.

Le coulage du béton sera exécuté d'une fagon continue sans arréts autres que ceux prévus aux
emplacements des joints de reprise (qui pourraient &tre marqués par un joint creux) et auront au préalable
été soumis & l'agrément de I'Architecte.

2 REPRISE DE COULAGE

Les surfaces de reprise sont vives, rugueuses, propres et humides ; elles seront repiquées si nécessaire.
Dans le cas de reprises verticales de bétonnage, un défoncé sera ménagé pour assurer I'encastrement de
I'autre voile et empécher la pénétration de I'eau par la micro-fissure.
Suivant le principe de coulage, I'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions pour assurer le
monolithisme de I'ensemble par aciers en attente de couture.
Un soin particulier sera apporté du point de vue aspect aux liaisons des éléments coulés successivement.
Deux familles sont & distinguer :

— Joints de reprise accentués par joints en creux.

— Joints de reprise atténués assurant la continuité du parement, notamment pour les formes

élancées.

Le prix de ce choix technique sera unique quelle que soit la répartition des deux familles.
Le rebouchage des trous de serrage sera fait en creux selon calepinage approuvé par le Maitre d'ceuvre.

3 BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Par temps froid (-5°C<T<0°C), il convient de prendre des précautions spéciales selon la norme P18 504
en particulier comme :

L'utilisation d’un ciment exothermique & durcissement rapide de classe minimum 42.5R ou 52.5R, fortement
dosé,

L'emploi d’un adjuvant accélérateur de prise et de durcissement, plastifiant et entraineur d’air

Le dosage minimum et le préchauffage de I'eau de gachage,

Le stockage des granulats dans un local légérement chauffé,

L'utilisation de coffrage en bois épais ou isothermes

L’élimination de la neige et de la glace sur les parois et armatures,

La protection des surfaces nues du béton dés la fin du coulage par la mis en place de bdche isotherme
La mise en place d’un systéme de chauffage sous les béches de protection,

Eviter le coulage en fin d’aprés midi au moment oU la température baisse,

Eviter les longs transports et les attentes avant coulage.

1 TRAITEMENT DES PAREMENTS

Généralités

L'aspect fini des parements est tres important, de ce fait le calepinage des banches fera l'objet d'un
accord du Maitre d'ceuvre.

Les reprises de bétonnage seront soignées avec la mise en place de baguettes dans les coffrages.
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2 CLASSIFICATIONS ET UTILISATION DES COFFRAGES
N°1 : coffrage plan pour parement élémentaire (fondations, semelles et leurs redans et décrochés).
N°2 : coffrage plan pour parement ordinaire (voiles et murs enterrés longrines).
N°3 : coffrage plan pour parement courant : partie en élévation non vues ou revétues.
N°4 : coffrage plan ou courbe pour parement soigné (parties en élévation vues et restant brutes).
N° Planéité Planéité
du d'ensemble locale
coffrage creux sous creux sous Epiderme et aspect
régle de réglet de
2m 0,20 m
1 indifférente indifférente Aucune exigence
Uniforme et homogéne. Nids de cailloux
2 15 mm 6 mm en zones sableuses ragréées.
Balévres affleurées par meulage.
Surface individuelle des bulles<3cm2.
Profondeur<5mm.
3 7 mm 2 mm Etendue maximale des nuages
de bulles:25 %
Arétes et cueillies rectifiées et dressées
Identique au parement courant
4 5 mm 2 mm 'étendue des nuages
de bulles étant ramené a 20%

Ces résultats devront étre conformes aux articles 5.21 et 5.22 du DTU 21.

3 ACIERS

-N°1 : (“acier doux") acier rond lisse Fe E24,de limite élastique 235 MPa.
-N°2 : acier haute adhérence Fe E500, de limite élastique 500 MPa.
-N°3 : treillis soudé, de limite élastique 500MPa.

4 MACONNERIE

Maconnerie en blocs en béton de granulats courants, creux, 3 lames dair, B 60, 20 x 20 x 50, NF P 14-
301, Marque NF.

Les éléments utilisés dans la méme partie d’un ouvrage doivent étre homogéne. Les éléments
présentant des cassures ou épaufrures importantes ne doivent pas étre mis en ceuvre.

Les points singuliers de la maconnerie doivent de préférence étre réalisés avec des éléments spéciaux
prévus a cet effet.

Le hourdage des joints verticaux doit étre réalisé avec du mortier de ciment dosé a 350kg/m3 de sable,
et le remplissage doit étre parfaitement affleurant en partie haute du bloc.

Le mortier des joints horizontaux doit étre réparti uniformément sur les blocs. L’épaisseur des joints
est de 10 a 12mm.

Le jointoiement est réalisé en montant c’est a dire que le serrage du mortier est fait au fur et a
mesure du montage avant que celui-ci ait fait sa prise.

5 RESINES

Les travaux de réparations et reprises de l’existant devront tenir compte de la nature de ’existant.
Ci-joint une liste de produits a titre indicatif. Tous produits techniquement équivalents pourront étre
utilisés.
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le:11/01/2019

CLASSIFICATION UTILISATION NATURE MARQUE  |PRODUIT NORMES
AGREMENTS

Réparations Resurfacage parois |Enduit
Reprofilage renforcé STO oul
épaufrures de fibre sans

ciment

Rebouchage trous Barralatex 80 | MBT Barralatex 80 | OUI

De banches

Accrochages Adhérence de Résine SIKA SIKALATEX CEBTP
chape
Scellements

Scellements d’attentes Mortier- SCAC CLAVEX CEBTP
Scellements résine SIKA SIKADUR 31 |CEBTP
d’ancrages COLLE CEBTP
Collage Résine
béton/béton
Etanchéité de
surface

6 TOLERANCES

Les tolérances dimensionnelles des ouvrages TCE doivent étre conformes aux :

NFP 01.101, 04.002, 04.101 a 103.

Cahiers de I'UNM.

DTU concernés.

Fascicule 65 du CCTG.

L'Entrepreneur du présent lot devra tenir compte des variations dimensionnelles ou formelles de la
structure dans les limites fixées par la norme NFP-01, étant précisé que les différents corps d'état
devront tenir compte des écarts suivants:

Largeurs entre poteaux de facade:+/-2,5mm.

Epaisseur entre murs:+/-5,0mm.

Hauteur entre dalles et entre appuis des piéces menuiserie et dalle:0a29mm.

Fléches et contre-fléches : 2/1000.

Faux-niveau d'un élément ou entre élément : 1,5/1000.

Fléche : 3 mm mesurée sur une régle de 2 m et 1 mm sous une réglette de 20 cm.

Tous travaux pour pallier ces non conformité (reprises, enduits...) sont a la charge du présent lot.

7 ECHANTILLONS ET ESSAIS DE CONTROLE

Le nombre et la fréquence des prélévements d'échantillons pour essais de laboratoire, ainsi que la
granulométie, seront déterminés au début des travaux en accord avec le Bureau de controle. Cette
fréquence ne devra pas étre inférieure a celle prévue au DTU 21 pour un chantier de catégorie CE.

Les éprouvettes d'essai seront conformes aux prescriptions de l'article 9.2 des régles CCBA 68 et BAEL.
Les éléments préfabriqués ne sont coulés en série qu’apres agrément d’un échantillon de conformité
pour chaque type de piéces.

Les résultats des essais seront remis régulierement au maitre d’ouvrage.

8 VISITE DES LIEUX

L’entreprise s’obligera a une visite préalable des lieux pour constater le bien fondé des renseignements
portés sur les piéces du présent dossier, particulierement en ce qui concerne les ouvrages et réseaux
existants, de facon a inclure a son offre toutes les sujétions particuliéres dues au respect du cahier des
charges des différents services publics concernés.
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L’entreprise tiendra compte dans son offre de toutes les contraintes relatives aux constructions
voisines, les modalités d’acceés par la voirie, les difficultés de circulation et de stationnement et toutes
les sujétions de reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

9 RESERVATIONS, REBOUCHAGES, TROUS, INCORPORATIONS

Toutes les réservations nécessaires aux autres corps d’état pour passage de canalisations ect... sont a la
charge du présent lot. Tout oubli sera exécuté obligatoirement par U’entreprise de gros ceuvre a la
charge du demandeur. L’utilisation du marteau piqueur est interdite, les rattrapages seront exécutés
au fleuret, au disque, ou par tout moyen autre que la percussion.

Le rebouchage des trémies est a la charge du présent lot.

L’entreprise de gros ceuvre doit toutes les incorporations qui pourraient lui étre demandées par les
autres corps d’état. La fourniture de ces incorporations autres que celles dues par le présent lot est a
la charge des demandeurs.

03.1.16 Protection contre le bruit et la poussiére
Le plus grand soin sera apporté au respect des conditions de vie et d'exploitation normale des avoisinants, en
réduisant au maximum les nuisances inhérentes au déroulement du chantier (utilisation de matériel insonorisé,
aménagement des horaires de travail, arrosage des gravois pour limiter I'émission de poussiéres, etc...).
La Maitrise d’OEuvre et la Maitrise d’Ouvrage se réservent le droit d’arréter le chantier ou I'exécution d’un ouvrage
sans indemnités dés lors que le niveau sonore des travaux porterait préjudice aux avoisinants.

03.1.17 Dossier de récolement
Suivant le CCTP Commun & tous les lots, les documents & joindre seront :
* Notes de calcul et étude de structure
* Produits mis en oeuvre et leurs caractéristiques
* Regards et branchements repérés en X, Y, Z & partir de la référence NGF et les axes d'implantation mis en place
en début de chantier
* Diamétres, pentes des canalisations, nombres et diamétres des fourreaux avec profondeur et implantation

03.1.18 Dénomination des plans et documents
PLANS ENVOYES
L'entrepreneur & l'obligation de diffuser des plans selon une charte de dénomination.
Ainsi, tous les plans envoyés par I'entrepreneur auront la dénomination de fichier suivante:

LeTouvet-Centreloisirs-EXE-NomEntreprise-LotXX-01-A-NomDuPlan.pdf

Est entendu:

EXE: nom de la phase (pour la phase Dossier des ouvrages exécutés, la dénomination sera "DOE"
XX: numéro du lot

01: numéro du plan

A: indice du plan

.pdf: nom de l'extension du fichier

Dénomination valable pour les plans natifs ou convertis (exemple pdf et dwg).

Toute modification d'un plan fera I'objet d'une nouvelle diffusion avec nouvel indice.
Toute diffusion de plans se fera en fichier dwg et pdf.

DOCUMENTS ENVOYES

La dénomination de tous les autres documents sera la suivante:

LeTouvet-Centreloisirs-EXE-NomEntreprise-LotXX-NomDocument.pdf

03.2 PREPARATION DES TRAVAUX
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03.2.1 Prise en compte de la sécurité
Sécurité collectives
Priorité des mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle.
Les protections collectives seront mises en place par : le lot 16 - Echaffaudage et le lot 03/Démolition- Magonnerie -
en collaboration avec les autres entreprises, le Maitre d’Oeuvre ,I'OPC et le Coordonnateur SPS, de maniére &
rechercher une utilisation commune & un maximum d’intervenants.

En complément des autres éléments de protection collective inhérentes & chaque lot, le présent lot devra s'assurer
d'une parfaite prise en compte des démarches de sécurité de ses propres compagnons, ainsi que des interactions
avec les autres corps d'état sur le chantier.

Ces principes renvoient a la lecture et prise en compte du Plan de coordination général édité par le coordonnateur
SPS.

Propreté de chantier

La propreté de chantier est a la fois une question de respect de son propre travail, du respect des autres
compagnons, mais également une guestion de sécurité pour I'ensemble des acteurs du chantier.

Chaque compagnon veillera & une parfaite propreté de chantier. Il aura & sa disposition un balai, une balayette, un
aspirateur éventuel, ainsi qu'un big-bag faisant office de poubelles.

Aucun gravat ni déchet d'activité ne sera permis d'étre laissé a I'abandon.

03.3 Installation chantier
L'entrepreneur du présent lot aura & sa charge les prestations d'organisation de chantier ci-dessous avec en outre :
- I'établissement du plan d'installation de chantier qu'il soumettra & I'approbation du Maftre de I'Ouvrage et du
Maitre
d'Oeuvre, qui précisera :
- les circulations piétonnes différentes des circulations d'évolution des engins et véhicules,
- les aires de stockage
- les aires de stationnement
- les aires de tri et collectes des déchets
- efc ...
- tous les travaux préparatoires et les préparations de chantier qui ne figureraient pas expressément,
- la mise en conformité des équipements et matériels de chantier avec les régles locales concernant les servitudes
particuliéres
- la responsabilité du maintien du chantier en état de propreté
Ses prestations sont rémunérées forfaitairement au chapitre ci dessous : AMENAGEMENT DE CHANTIER.

Branchements pour l'installation de chantier
Comprenant :

- les frais de formalité administratives,

- I'ensemble des travaux de branchement,

- la mise en service,

- I'entretien pendant la durée du chantier,

- la dépose et la résiliation des contrat en fin de chantier.

Branchement électrique

Comprenant :

- le raccordement permettant de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les besoins du chantier, et
notamment

pour l'alimentation de chauffages électriques de chantier.

- la fourniture, mise en place et dépose d'une armoire générale basse tension de type forain conforme aux normes
de

sécurité et aux exigences de la mise en place d'un compteur.

- foutes sujétions relatives aux préconisations du concessionnaire.

Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

Branchement eau de chantier
Comprenant :
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- 'ouverture et fermeture des tranchées nécessaires,

- la fourniture et mise en place de regards préfabriqués béton avec tampon,

- la souscription de I'abonnement avec la compagnie concessionnaire ou le service des eaux local,
- la pose du compteur de chantier,

- un point d'eau facile d'accés & I'ensemble des corps d'état.

Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

Locaux "organisation de chantier"

Salle de réunion

L'entrepreneur du présent lot fournira l'installation d'un local destiné aux réunions de chantier comprenant :
- l'umenée, le repliement et I'amortissement d'un local chauffé et fermant & clé de type préfabriqué,

- le nivellement et la préparation du terrain, le calage et les divers branchements,

- le mobilier permettant la tenue d'une réunion de 5 & 7 personnes simultanément,

- I'impression des tous le dossier DCE avec les plans ainsi que leurs mises a jours, le classement des dossiers de plans
et

divers registres dans un meuble fermant & clé,

- une surface au mur de dimensions suffisantes pour permettre I'affichage des plans,

- le chauffage et I'éclairage,

- le nettoyage hebdomadaire pendant toute la durée du chantier.

Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

Panneau de chantier et d'affichage des intervenants

Comprenant :

- la fourniture, l'installation et la dépose du panneaux de chantier de 2.00 x 2.50 m ht, indiquant :
- le sigle et programme du Maitre d'Ouvrage et ses assistants,

- les sigles et coordonnées des intervenants dans la maitrise d'Oeuvre,

- les sigles et coordonnées du contrdleur technique et contréleur de sécurité,

- les coordonnées de chaque entreprise, et de I'ensemble des sous-traitants.

Suivant les dimensions et prescriptions données par le maitre d'Oeuvre.

Compté pour un ensemble, toutes sujétions comprises

Cloture de chantier

Mise en place d'une cléture de chantier sur la totalité de I'enceinte réservée au chantier, comprenant :

- l'installation au démarrage du chantier,

- la dépose et I'enlévement en fin de chantier,

- les divers déplacements en cours de chantier pour respecter les différentes phases de travaux et de mise en service,
- la signalisation (panneaux " Chantier interdit au public " ; "port du casque obligatoire") et I'éclairage éventuels,

- les portes d'accés et raidisseurs nécessaires et dispositifs de fermeture a clé,

- les éventuels droits de voirie.

Cléture en treillis soudé sur 2.00 m ht

Cléture mobile par tubes en acier galvanisé type 'HERAS', composée de :

- un cadre en tube d'acier galvanisé (tubes verticaux diamétre 41.5 x 1.5 - tubes horizontaux diamétre 30 x 1.5),
- un remplissage en treillis soudé galvanisé (les fils sont soudés sur les tubes en extrémité),

- des plots en béton pour réception des tubes,

- des jambes de force fixées entre deux cldtures par son collier anti-vandalisme et ancrées au sol par son crayon a
un plot

béton ou une platine (1 jambe tous les 3 ensembles),

L'ensemble compris collier anti-vandalisme, systéme anti-levage, portillon avec gond et roulette pour accés des
piétons,

portail de grande dimensions pour accés au chantier des véhicules, et autres accessoires suivant besoins,

Les plots en béton seront calés afin de permettre & I'ensemble de la cldture une stabilité suffisante pour n'offrir aucun
risque

au public.

Conformément au rapport Coordination Sécurité et Protection de la Santé, sur la totalité de I'enceinte réservée au
chantier,

& l'installation de chantier et au stockage y compris toutes sujétions pour prestations particuliéres relatives &
I'isolement

avec les partie maintenues en activité.
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Comptée pour un ensemble destiné a :
- parfaire ou compléter la cléture d'enceinte des

03.3.1 Branchement et préparation

03.3.2 Base vie et cléture de chantier

03.4 TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITION
Concerne la démolition partielle et sélective du batiment concerné par le projet uniquement.
L'ensembles des gravats et déchets issus des déposes et démolition devront étre retirés en plateforme de recyclage
et/ou déchetteries.

Travaux de dépose et démolition Hors couverture et charpente (charge lot n°04 Charpente bois/ véture)

Les quantités et articles ci-dessous sont donnés a titre indicatif, afin de donner une représentation de I'ensemble
a démolir.

L'ensemble ne peut avoir une valeur exhaustive, et I'entrepreneur ne pourra en aucun lieu prétendre @ une
révision du montant de chaque article, ni prétendre a la prise en charge d'autres parties ou matériaux a démolir
non-indiqués dans la liste ci-dessous.

Une visite sur place est fortement conseillée avant de faire une offre.

Rappel: les prix sont globaux et forfaitaires.

03.4.1 DEPOSE
L'objectif de la déconstruction sélective est de :
- séparer les déchets spécifiques de I'opération afin d'éviter les mélanges induisant des surcolts de traitement,
- conserver en bon état les ouvrages mitoyen & conserver.
- s'assurer de la stabilité en phase provisoire des ouvrages en cours de déconstruction et des ouvrages mitoyens &
conserver
Dans ce cadre, I'entreprise doit mettre I'ensemble des moyens nécessaires pour optimiser le tri et le transport et
prendre les
mesures de sauvegarde de l'intégrité des ouvrages & conserver.
Elle prendra donc en compte dans son prix :
- les protections et les étaiements nécessaires pour assurer la stabilité provisoire contre des effondrements incontrdlés
au
cours des opérations de démolition,
- l'installation de de zone de sécurité,
- la protection des alentours du chantier contre la poussiére et le bruit,
- les dépose et démolition,
- toutes mesures permettant I'évacuation des gravas sans nuisance sur I'environnement extérieur du béatiment et de ses
acces,
- le tri sur site des matériaux par nature en vue de leur revalorisation, de leur traitement ou de leur mise en décharge
la plus
appropriée,
- les manutentions et le transport pour I'évacuation des déchets,
- I'ensemble des frais liés aux droits de voirie et d’occupation de celle-ci pour les besoins du tri et du chargement des
déchets,
- les reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages & conserver.
- I'évacuation et le traitement de déchets en vue du réemploi sur site ou sur un site approprié,

Ce quantitatif est donné a titre indicatif, I'entreprise devra le vérifier et le valider lors de I'étude de son offre.
L'entreprise ne pourra pas faire valoir des inexactitudes ou omissions figurant sur ce dernier pour fonder une
quelconque réclamation ou prétexter un quelconque recours.

03.4.1.1 Dépose couvertures - HORS LOT
Comprenant :
- la dépose des sorties de toitures
- la dépose des arétiers, et du faitage
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- la dépose de la couverture en tuiles, du litelage, du pare-pluie et de l'isolation entre chevrons.
- la dépose des arréts de neige
- la dépose des ossatures,
- la dépose des matériaux isolants le cas échéant.
Evalué au m2, toutes sujétions comprises
03.4.1.2 Dépose passées de toit, gouttieres et bandeau - HORS LOT
Comprenant :
- la dépose de I'habillage bois et des fixations des passées de toits
- la dépose des ossatures,
- la dépose des brides, des chéneaux et des planches de rives
- la dépose des descentes d'EP et leurs brides
- la dépose soignée des dauphins, pour réemploi ultérieur
Evalué au m2, toutes sujétions comprises
03.4.1.3 Dépose souches de cheminées - HORS LOT
Comprenant :
- la dépose des souches de cheminée
- toutes sujétions comprises
03.4.1.4 Dépose menuiseries extérieures bois
Situées dans les ouvrages de magonnerie, comprenant :
- la dépose des éléments ci-dessous.
- I'évacuation et le traitement sur un site approprié,
Localisation:
fagades de la maison forestiére
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03.4.1.5 Dépose soignée volets bois et stockage
Comprenant :
- la dépose des volets pour réutilisation sur le projet en fin de travaux
- le stockage dans un lieu sur
Evalué au m2, toutes sujétions comprises
Localisation:
Fagcades de la maison forestiére

03.4.1.6 Dépose persienne métalliques
Comprenant :
- la dépose des volets
- le disquage des gonds et des ferrures de fermetures en tableaux et sur I'appui
Evalué au m2, toutes sujétions comprises
Localisation:
Facades de la maison forestiére

03.4.1.7 Dépose garde-corps bois
Comprenant :
- la dépose de I'ensemble des gardes-corps bois sur les balcons
- la dépose des ossatures et fixations sur le balcon

Localisation:
Sur balcon extérieurs

03.4.1.8 Dépose portail extérieur
Comprenant :
- la dépose des linéaires métalliques
- la dépose des fixations dans le béton
- le rebouchage soigné des cavités liées & la dépose des fixations

Localisation:
Accés cave depuis escalier.

03.4.1.9 Dépose blocs-portes intérieurs scellés
Situées scellées dans les ouvrages de magonnerie ou de cloisons, comprenant :
- la dépose des éléments ci-dessous.
- I'évacuation et le traitement sur un site approprié,
- compris rebouchage au mortier soigné des cavités de scellements, aux droits des tableaux conservés
Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.1.10 Dépose blocs-portes intérieurs dans cloisons
Situées scellées dans les ouvrages de magonnerie ou de cloisons, comprenant :
- la dépose des éléments ci-dessous.
- I'évacuation et le traitement sur un site approprié,
- compris rebouchage au mortier soigné des cavités de scellements, aux droits des tableaux conservés
Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.1.11 Dépose placards, étagéres, baguettes d'angles
Comprenant :
- la dépose des articles de menuiseries
- la dépose des fixations dans le béton
- le rebouchage soigné des cavités liées a la dépose des fixations

Concerne l'ensemble des éléments de menuiseries intérieures bois.
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Chiffré en ensemble.

Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.1.12 Dépose meuble cuisine

03.4.1.13 Dépose installations électriques
Comprenant :
- la dépose des convecteurs
- la dépose des luminaires
- la dépose des commandes (interrupteurs, boutons poussoirs, alimentations spécifiques, dodilles, etc...
- la dépose de I'ensemble des fileries apparentes et incorporées dans les doublages eux-mémes & déposer
- compris tri et retrait en plateforme de recyclage agréée.

- En coordination avec I'électricien qui aura transmis au préalable une attestation de coupure du réseau électricité

Localisation:
Ensemble de la construction, sauf garage SDIS

03.4.1.14 Dépose installations CVC
Comprenant :
- la dépose des radiateurs
- la dépose des grilles de ventilations
- la dépose des équipements sanitaires (bac & douches, éviers, cuisine, lavabos, WC,....)
- la dépose de I'ensemble des réseaux de plomberie, d'évacuation et de ventilation apparents et/ou incorporés dans
les doublages eux-mémes & déposer
- compris tri et retrait en plateforme de recyclage agréée.

- En coordination avec le plombier

Localisation:
Ensemble de la construction, sauf garage SDIS

03.4.2 DEMOLITION
Démolition de parties en magonnerie par sciage et/ou marteau pneumatique des ouvrages exécutée dans les locaux
A restaurer comprenant :
- toutes sujétions pour exécution dans oeuvre ou en sous oeuvre,
- toutes mesures pour assurer la stabilité provisoire des ouvrages en cours de démontage ou démolition,
- la démolition des ouvrages y compris fondations le cas échéant,
- la dépose avec soins, le tri des menuiseries est inclues dans la cloison (plinthes, lambris, portes, chéssis, mobilier...),
- 'ensemble des frais liés aux droits de voirie et d’occupation de celle-ci pour les besoins du tri et du chargement des
déchets,
- I'évacuation et le traitement sur un site approprié,
- foute mesure de protection des ouvrages mitoyens & conserver,
- les reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages & conserver,
Si I'entreprise opte pour une solution de démolition avec des engins pneumatiques (brise-roche ou marteau piqueur)
elle
devra inclure dans son prix de démolition la reconstitution des tableaux, des embrasures, des rives de trémies et la
réparation des ouvrages mitoyens endommagés.

Ce quantitatif est donné a titre indicatif, I'entreprise devra le vérifier et le valider lors de I'étude de son offre.
L'entreprise ne pourra pas faire valoir des inexactitudes ou omissions figurant sur ce dernier pour fonder une
quelconque réclamation ou prétexter un quelconque recours.

03.4.2.1 Démolition charpente bois - HORS LOT
Comprenant :
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- la dépose dela charpente bois (chevrons, pannes, fiches et contre-fiches, ainsi que toutes les autres piéces liées a la
charpente

- la dépose des matériaux isolants le cas échéant.

- les réservations pour passages dans la magonnerie seront bouchées au béton, selon nécessité définie par les plans
du BE structure.

Evalué au m3

03.4.2.2 Arrachage sols PVC collés
Comprenant :
- arrachage des sols souples
- grattage de la colle ou du mortier de pose résiduel
- reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages & conserver
- pongage pour laisser au carreleur un support prét a étre ragréé
Evalué au m2, toutes sujétions comprises

Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.2.3 Piquage faience
Comprenant :
- piquage des faiences et du mortier
- grattage de la colle ou du mortier de pose résiduel
- reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages & conserver

Evalué au m2, toutes sujétions comprises
Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.2.4 Piquage carrelage
Comprenant :
- piquage des faiences et du mortier
- grattage de la colle ou du mortier de pose résiduel
- reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages & conserver

Evalué au m2, toutes sujétions comprises
Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.2.5 Démolition doublage plaque de platre isolées
Comprenant :
- démolition de I'ensemble du doublage
- y-compris éventuel isolant thermique
- grattage de la colle ou du mortier de pose résiduel
- reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages & conserver

Evalué au m2, toutes sujétions comprises

Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.2.6 Démolition cloison plaque de platre
Comprenant :
- la dépose de cloisons de toutes nature, compris seuils et linteaux.
Evaluée au m2 de cloison & démolir comptée vide pour vide, toutes sujétions comprises
Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.
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03.4.2.7 Démolition plinthe bois ou carrelée
Comprenant :
- démolition des plinthes bois
- grattage de la colle ou du mortier de pose résiduel
- reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages a conserver

Evalué au m2, toutes sujétions comprises
Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.2.8 Démolition caissons en plafond
Comprenant :
- démolition caissons
- démolition des structures associées
- reprises et ragréages des empreintes laissées par les démolitions sur les ouvrages & conserver

Evalué au ml, toutes sujétions comprises

Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.2.9 Démolitions parquet bois
Comprenant :
- la dépose du plancher bois et de ses fixations,
- la dépose des ossatures,
- la dépose des matériaux isolants le cas échéant.
- nettoyage et parfaite disponibilité du support pour couler une chape dessus.
Evalué au m2, toutes sujétions comprises

Localisation:
Voir plans de niveaux de I'existant.

03.4.2.10 Démolition plafond plaque de pléatre
03.4.2.11 Démolition faux-plafonds dalles 60x60
03.4.2.12 Démolition plancher bois de tous les niveaux
03.4.2.13 Démolition magonnerie

Localisation:
Selon repérage du plans des démolitions.
Concerne notamment les deux murs intérieurs de refends.

03.4.2.14 Démolition poteau BA
03.4.2.15 Démolition poutre IPN

03.4.2.16 Démolition dallage

03.5 MACONNERIE - REPRISES SUR L'EXISTANT

03.5.1 Fondations support ossature

03.5.1.1 Fouilles
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Fouille en puits descendu au niveau du fond de fouille.
Remblaiement de la fouille aprés travaux.

Compris fouille au brise-roche si nécessaire.
Localisation:
En pieds de murs périphériques, cété intérieur.

03.5.1.2 Gros béton coulé en pleine fouille
Béton de cailloux et gravillons coulé en pleine fouille, par couches successives de 0,25 & 0,30 m hauteur.
Dosage : Suivant norme EN206, classe XO.
Pour rattrapage entre le fond de fouille et le niveau d'assise des semelles.
Compris armatures de tous diamétres, avec fagonnage, recouvrements, ligatures, coupes et déchets.

Localisation:
Dans les fouilles des pieds de murs périphériques, cété intérieur.

03.5.1.3 Béton de propreté
Béton de cailloux et gravillons coulé en pleine fouille, arasé aux niveaux voulus pour former assise des
semelles de fondation en béton armé.
Dosage : Suivant norme EN206, classe XO.
Epaisseur : 0,05 m minimale.

03.5.1.4 Fondations + Longrines
Béton de gravillons pour béton armé. Dosage : Suivant norme EN206, classe XC1
Granulométrie, plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir les résistances exigées.
Coffrages de tous types, en bois ou panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au
maintien et au serrage.
Coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations de toute
nature qu'ils seront amenés & subir pendant I'exécution des travaux.
Toutes fagons et toutes réservations demandées, et toutes feuillures, larmiers, etc.
Pour parement ordinaire.
Armatures pour tous les ouvrages, avec toutes coupes, faconnages, recouvrements, ligatures et déchets.
Mise en ceuvre et calages pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulus avec toutes sujétions de maintien lors du
coulage et du serrage.
Nature des aciers et diamétres déterminés par les études techniques.
Aprés décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon le DTU 21, en fonction du type de
parement exigé.
Attention, une partie des longrines sera en finition brute de décoffrage (voir plan de fagcade). Un degré de
finition parfaitement lisse sans trace de rebouchement sera exigé par I'architecte. L'entrepreneur a le choix pour
passer avec des murs banchés ou préfabriqués.

03.5.1.5 Evacuation déblais
Evacuation des déblais excédentaires en plateformes agréé.
Tout compris.

03.5.2 Structures verticales

03.5.2.1 Mise & la cote d'ouverture de 1.03x2.10ht m

Mise & la cote d'ouverture par agrandissement sur mur de fagade selon la méthodologie suivante :
e Etaiement
e Découpe de l'ouverture par sciage,
e Création des pieds droits et de I'appui,
e Création du linteau.

La prestation comprend :
e Lles scellements de barres HA pour liaison & I'existant,
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Béton XC3-C30/37-S3

Coffrage courant ,

Acier HA,

Toute sujétion de raccord & I'existant.

Localisation:
RDC: MBO-9
R+1: MB1-7
R+2: MB2-8

03.5.2.2 Ouvertures en sous-oeuvre

Ouverture en sous-oeuvre dans mur de fagade selon la méthodologie suivante :
e Etaiement
e Découpe de l'ouverture par sciage,
e Création des pieds droits et de I'appui,
e Création du linteau.

La prestation comprend :
e Les scellements de barres HA pour liaison & I'existant,
e Béton XC3-C30/37-S3
e Coffrage courant,
e Acier HA,

Toute sujétion de raccord a I'existant.

03.5.2.2.1 Ouverture de 1.03x2.04 ht m

Localisation:
RDC et R+1: cage escalier existante

03.5.2.2.2 Ouverture de 0.90x1.35 ht m - Allége +1.01m

Localisation:
RDC: MBO-8
R+1: MB1-6
R+2: MB2-7

03.5.2.2.3 Ouverture de 0.60x0.90 ht m - Allége +1.24m

Localisation:
R+1: MB1-8
R+2: MB2-9
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03.5.2.2.4 Ouverture de 0.90x1.40 ht m - Allége +0.79m

Localisation:
R+1: MB1-9
R+2: MB2-10

03.5.2.2.5 QOuverture de 2.00x2.10 ht m
Les 2 HEB 240 prévus pour le linteau seront fournis par le lot n°5- Charpente métallique
Compris empochement dans mur existant pour appui. Bétonnage de I'appui aprés pose du profil.
L'entrepreneur du présent lot aura la pose seule de ces éléments de renforts.
Localisation:
RDC: liaison entre volume existant et extension Ouest

03.5.2.3 Bouchement d'ouvertures doulbe épaisseur ép. 55cm
Bouchement d’ouverture en magonnerie d’aggloméré de ciment :
- Piquage des tableaux existant
- Piquage de I'appui existant
- Montage de blocs d’aggloméré, épaisseur 20cm, joint remplis au mortier. 2 épaisseurs de voiles afin de combler la
totalité de la largeur de I'ouverture dans mur existant épais.
- Isolant laine de roche, ép. 16cm en panneau semi-rigide & caler & l'intérieur des deux couches d'agglos. compris
calfeutrement soigné de l'isolant en point haut et bas.
- Raccord et calfeutrement en périphérie
- Enduit deux faces au mortier de ciment en 3 couches.
- compris disquage des nez d'appuis.
Localisation:
RDC, R+1, R+2: coin facade Nord-Ouest

03.5.2.4 Bouchement d'ouvertures ép. 20cm
Bouchement d’ouverture en magonnerie d’aggloméré de ciment :
- Piquage des tableaux existant
- Piquage de I'appui existant
- Montage de blocs d’aggloméré, épaisseur 20cm, joint remplis au mortier.
- Raccord et calfeutrement en périphérie
- Enduit deux faces au mortier de ciment en 3 couches.
Localisation:
R+1 et R+2: devant cage ascenseur
RDC et R+1: cage escalier existant

03.5.2.5 Carottage et percement
Carottages et percements dans murs magonnerie appareillage pierres, largeur 40 & 50cm.
Compris évacuation des gravois.

Localisation:
Selon localisation & préciser.

03.5.2.5.1 Phi 160mm pour passage gaine électrique
03.5.2.5.2 Phi 160 pour passage plomberie
03.5.2.5.3 Phi 200 pour passage ventilation
03.5.2.5.4 Phi 250 pour passage ventilation
03.5.2.5.5 Phi 250 pour passage réseaux divers

03.5.3 Structures horizontales
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03.5.3.1 Renfort palier escalier existant
Renforcement en sous face du palier comprenant:
—  Etaiement des paliers
—  Mise en place d’un renfort métallique
o HEA220 (fourniture par lot n°5- charpente métallique)
® Empochement dans mur existant pour appui.

® Bétonnage de I'appui aprés pose du profil.

Localisation:
RDC et R+1: plafond cage escalier existante

03.5.3.2 Chainage arasée
Réalisation de chainage en téte de mur appareillage pierres existants.
- Béton XF1-C30/37-S3-C1 0.4 — 12
- Coffrage coffrage plan pour parement courant : partie en élévation non vues ou
revétues.
Sujétions de rectitude.
- Compris aciers
- Compris piquage de I'enduit juste en-dessous du coffrage afin de ne pas créer de surépaisseur
Localisation:
En téte de murs.

03.5.3.3 Bouchement de trémie de 40x40cm*
Bouchement au béton armé sur une emprise de 40x40cm, compris ferraillage repris dans la dalle contigué existante,
dans I'épaisseur de la dalle + chape.
Compris coffrage et finition soignée pour support prét & étre ragréé.

Localisation:
RDC, R+1 et R+2, trémie de passage de réseaux

03.5.3.4 Seuils
Seuils coulés en place en béton de gravillons et de ciment dosé & 300Kg, profil & définir par le menuisier et
I'architecte.
Localisation:
RDC: MBO-1, MBO.2, MBO-3, MBO-4, MBO-7, MBO-9
R+1: MB1-7
R+2: MB2-8

03.5.3.5 Appuis
Fourniture et mise en oeuvre d'appuis préfabriqué en béton. Compris rejingot.
Largeurs & prévoir: 35 & 50cm, hors nez de goutte d'eau
Localisation:
RDC: MBO-8
R+1: MB1-6, MB1-8, MB1-9
R+2: MB2-7, MB2-9, MB2-10

03.5.3.6 Socle chaudiére *
Fourniture et mise en oeuvre d'un socle béton pour chaudiére dimension 50x60x15ht cm
Localisation:
RDC: Sanitaires

03.5.3.7 Apport de grave alluvionnaire pour hérisson sous dallage - compris extension
Mise en oeuvre sur un géotextile anticontaminant et résistant.
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Mise en oeuvre de grave alluvionnaire de type GTR D3 0/80 mm bien étagé, < 12 % de fines, VBS < 0,1 Naturels
et drainants insensibles & I'eau(Ey > 120 MPa).

Epaisseur: 0.30m

Localisation:
Sous dallage du niveau RDC de I'existant et de I'extension

03.5.3.8 Dallage sur terre plein - compris extension
Création d’un dallage sur terre-plein :
— réglage, mise & niveau du sol en place
— polyane
—  forme béton ep=15cm ; béton : XC2-C25/30-52
— aciers TS
—  finition lissée

Localisation:
dito article précédent

03.5.3.9 Chape ciment de compression 7 cm d'épaisseur
Réalisation d'une chape de mortier de ciment de 7 cm d'épaisseur dosée & 350kg/m3, armée de treillis soudés anti-
retrait ou de fibres selon les prescriptions du DTU, avec addition d'un adjuvant béton, conforme & la norme NF P
18.103, dans la proportion de 1% du poids de ciment, afin d'améliorer la plasticité, de faciliter I'enrobage des
aciers et d'augmenter la résistance mécanique. Y compris ensemble des aciers nécessaires par treillis soudé maille
100 x 100 de 1,4 et 1,8.
Destiné & enrober le plancher chauffant mis en place par le plombier, et de servir de support au revétement de sol
final.
La finition superficielle de la dalle doit permettre de mettre en oeuvre un carrelage sans autre préparation.
Composants intégrés : Préparation des supports + Traitement au sol des joints + Incorporation des siphons de sol.
- Incorporation des siphons de sol et réalisation des formes de pente vers les siphons de sol (forme de pente en
périphérie des siphons, il ne sera pas prévu de forme de pente sur I'ensemble du local).
- En plinthe relevé d'une mousse bande résiliente. Bande compressible périphérique en matériau résilient au pourtour
de toutes les piéces. Réalisation et traitement des joints de fractionnement, de retrait et de dilatation par garnissage
gréce & un joint souple & usage en sol ou avec profils spécifiques dans les locaux carrelés. Les joints seront
positionnés au droit de chaque entrée d’un local et délimiteront des surfaces de 40 m2 ou des longueurs de 8 m
maximum.
La chape doit avoir une planéité de 5 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous la régle de 20 cm. Si les tolérances de
planéité et d’état de surface ne sont pas respectées, une reprise compléte sera & prévoir.
- Y compris toutes les sujétions

03.5.3.10 Résilient acoustique sous chape, ép. 20mm
Fourniture et pose sous chape d'un résilient acoustique en laine de roche haute compressibilité.
Compris pose de bande résiliente en plinthe, bandeaux adhésifs entre panneaux et toutes sujétions de pose.
Localisation:
R+1 et R+2: sur plancher bois

03.5.3.11 Création de marches complémentaires sur escalier existant
Création de marches en béton, compris coffrages. Traitement nez de marches en quart de rond.
Localisation:
R+1 et R+2: sur paliers existants

03.5.3.12 Recharge chape maigre sur palier escalier existant
Réalisation d'une chape de mortier de ciment de 5 cm d'épaisseur dosée & 350kg/m3.
Localisation:
R+1 et R+2: paliers hauts de la cage d'escalier existante

03.5.3.13 Socle extérieur mur technique
Massif BA compris coffrage de 60x120x10ht cm.
Compris pose du coffret EDF (fourniture charge ENEDIS)
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Localisation:
Extérieur: derriére mur ascenseur, facade Nord

03.5.3.14 VB + VH local onduleur + cage ascenseur

Fourniture et pose de grille d'entrée d'air 20x20 pour ventilation basse et haute du local onduleur et cage ascenseur.

compris tfraponnage en maconnerie.
Localisation:

R+2: local onduleur

RDC et R+2: VB et VH

03.5.4 Réseaux sous dallage
Compris pénétrations dans bé&timent, bouchement des cavités dans longrines magonnées existantes et reprise de
I'étanchéité.

03.5.4.1 Réseau EDF sous dallage
Fourniture et pose d'un fourreau en TPC rouge @ 110 annelé, et d'un autre fourreau en TPC rouge @ 63 annelé
comprenant fouilles, canalisations, remblaiement avec sable et pose d'un grillage avertisseur de couleur
Colmatage de la cavité aprés passage des cdbles.

Localisation:
RDC: Fagcade Nord, depuis local TGBT jusqu'é 1.00m en dehors des murs extérieurs.

03.5.4.2 Réseau FT sous dallage
Fourniture et pose de 2 fourreaux en TPC vert @ 42.6/50 annelé.
comprenant fouilles, canalisations, remblaiement avec sable et pose d'un grillage avertisseur de couleur
Colmatage de la cavité aprés passage des cables.

Localisation:
RDC: Fagcade Nord, depuis local VDI jusqu'é 1.00m en dehors des murs extérieurs.

03.5.4.3 Réseau Fibre sous dallage
Fourniture et pose de 3 fourreaux en PYC HD @ 42.6/50 annelé.
Comprenant fouilles, canalisations, remblaiement avec sable et pose d'un grillage avertisseur de couleur.
Colmatage de la cavité aprés passage des cables.

Localisation:
RDC: Fagade Nord, depuis local VDI jusqu'a 1.00m en dehors des murs extérieurs.

03.5.4.4 Réseau AEP sous dallage*
Fourniture et pose de Tuyau polyéthyléne type PLYMOUTH 16 Bars diamétre 24.8/32,
comprenant fouilles, canalisations, remblaiement avec sable et pose d'un grillage avertisseur de couleur
Colmatage de la cavité aprés passage des cables.

Localisation:
RDC: Fagade Nord, depuis local placard chaufferie jusqu'a 1.00m en dehors des murs extérieurs.

03.5.4.5 Réseau EU sous dallage
Fourniture et pose de Tuyau PVC Phi 100 & 150mm
Comprenant fouilles, canalisations, remblaiement avec sable et pose d'un grillage avertisseur de couleur
Colmatage de la cavité aprés passage des cables.

Localisation:
RDC: selon plans de réseaux intérieurs (compris partie extension)
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03.6 MACONNERIE - EXTENSIONS

03.6.1 Fondations

03.6.1.1 Fouilles des semelles
Fouille en puits descendu au niveau du fond de fouille.
Remblaiement de la fouille aprés travaux.

Compris fouille au brise-roche si nécessaire.

Localisation:
Au droit des murs de I'extension.

03.6.1.2 Evacuation déblais fouilles

03.6.1.3 Semelles filantes horizontales sur béton de propreté
Béton armé dosé & 350 kg/m3 de ciment, pour semelles filantes en fondation de 60 X ht 30 cm
. Béton coulé en pleine fouille sur béton de propreté de 10 cm d'épaisseur, y compris toutes sujétions pour aciers en
attente ou de reprise. Béton de propreté & I'emplacement des semelles et en léger débord pour le coffrage des
rives. Epaisseur 10 cm environ aprés réglage soigné du fond de forme. Dosage minimal du béton de 350 kg/m3.
Coulage du béton de propreté a I'avancement des fouilles. Mise en oeuvre avec vibration pour bonne compacité du
béton et parfait enrobage des platines de pré-scellement des poteaux et des armatures.
Compris fourniture et mise en oeuvre d'armatures HA et TS fagonnés et pré-assemblés. Compris attentes de liaisons,
faconnages et recouvrements, ligatures, coupes, chutes et compris mise en place, calage et redressage avant coulage.
Les calages devront respecter strictement les enrobages de 3 cm (ou 5 cm si coulage sans coffrage des rives). Les
éventuelles adaptations de chantier devront avoir été visées par le Maitre d'Oeuvre avant réalisation.
Compris redans de la cage d'ascenseur.

Localisation:
aux droits des fouilles

03.6.1.4 Gros béton de rattrapage™
Pour stabilité des longrines sur talus créés aux droits des terrassements de la cave.
Fourniture et mise en oeuvre de béton coulé sur coffrage (BétonC20/25. Classe XC2), soigneusement vibré.

Localisation:
Aux droits des semelles

03.6.2 Structures verticales

03.6.2.1 Pose des platines & sceller CM
Pose des platines acier & sceller fournies par le charpentier. Celles-ci permettent la liaison entre les poteaux CM et la
magonnerie.
Platines & sceller dans la magonnerie selon altitude et calage indiqué par le charpentier. Scellement sur longrines,
arase ou dalles selon les cas.
Tolérances & respecter.

03.6.2.2 Longrines
Murs d'infrastructure en agglomérés de ciment & bancher ou béton en banches :
- Agglomérés en mortier de granulats lourds, dosé & 250kg de CPJ 45/m3
- Armatures horizontales et verticales suivant normes et DTU
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- Béton de remplissage de type B4, dosage & 300kg de CPJ 45/m3, résistance & la compression & 28 jours=25
MPa
- Y compris toutes les sujétions
Localisation:
Aux droits des semelles

03.6.2.3 Voiles BA ascenseur
Réalisation de voiles en béton banché vibré, coulés depuis les fondations jusqu’au niveau des dalles :
— Ragréage et enlévement des balévres a la disqueuse, réservations ;
— Reprise de bétonnage avec aciers de liaison ;
— Serrage par vibration ;
— Toutes fagons et toutes réservations nécessaires ;
— Tout rebouchage, calfeutrement coupe-feu ... nécessaires ;
— Trapponnage ;
— Béton XF1-C25/30-S2-Cl 0.4 -12
— Coffrage : coffrage plan pour parement soigné (murs et alléeges vues)
— Finition: béton brut de décoffrage, laissé sans enduit. L'entrepreneur prévoiera un pongage soigné ou une reprise
& I'enduit fin des parties jugées non-réceptionnables dans I'état par I'architecte.
Localisation:
Au droit de la cage d'escalier et buanderie

03.6.2.4 Acrotére ascenseur
Acrotéres agglos (enduit 3 faces) ou béton.
Localisation:
Acrotére cage ascenseur + débord toit rangement

03.6.2.5 Radier ascenseur
Radier BA & créer compris coffrage et aciers. A couler sur plateforme réglée sur hérisson, gros béton et polyane.
Localisation:
Cage ascenseur

03.6.3 Structures horizontales

03.6.3.1 Apport de grave alluvionnaire pour hérisson sous dallage

Mise en oeuvre sur un géotextile anticontaminant et résistant.

Mise en oeuvre de grave alluvionnaire de type GTR D3 0/80 mm bien étagé, < 12 % de fines, VBS < 0,1 Naturels

et drainants insensibles & I'eau(Ey > 120 MPa).

Epaisseur:

e Dallage du garage : 0.4 m pour un module de Westergaard visé pour le support, Kw = 30 MPa/m

(critére minimum demandé par la norme NF P 11-213-1 & 3 - DTU 13.3 Dallages).

e  Pour la cave : Couche de 0.2 m pour un module de Westergaard visé pour le support, Kw = 30 MPa/m (critére
minimum demandé par la norme NF P 11-213-1 & 3 - DTU 13.3 Dallages).

Couche de réglage en sable pour I'ensemble des dallages.

e Pour la partie en RDC de la maison : Couche de 0.4 m pour un module de Westergaard visé pour le support, Kw
= 30 MPa/m (critére minimum demandé par la norme NF P 11-213-1 & 3 - DTU 13.3 Dallages).

Couche de réglage en sable pour I'ensemble des dallages.

Nota:
La présence matériaux limoneux et sablo-argileux +/- graveleux au niveau des arases de terrassement nécessite de
réaliser les travaux préférentiellement par temps sec, et de protéger les arases de terrassement au fur et & mesure
de l'avancement des travaux.
Compte tenu de la nature limoneuse et sablo-argileuse des matériaux, il ne sera pas envisageable de réutiliser
les matériaux de déblai en remblai.

Localisation:
Dallage du garage, de la cave et du RDC de la maison
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03.6.3.2 Dallage isolé sur terre plein
Création d’un dallage sur terre-plein :
— réglage, mise & niveau du sol en place
— polyane
— forme béton ep=15cm ; béton : XC2-C25/30-52
— aciers TS
— finition lissée

Localisation:
RDC: local rangement extension

03.6.3.3 Dalle non-isolée cage ascenseur
Pose et réglage des éléments de plancher avec tous les étaiements nécessaires.
Fourniture, pose et faconnage et mise en place des armatures HA et TS
Coulage du béton pour nervures, chape de compression et chainages, ou dosages différents selon études.
Compris toutes réservations nécessaires avec fagon de chevétres le cas échéant.
Hourdis béton & une ou plusieurs alvéoles sur I'épaisseur selon le cas.
Epaisseur plancher : selon plans et études techniques.

Localisation:
Extension ascenseur: dalles local rangement sur R+1, R+2 et toiture ascenseur + rangement

03.7 ETANCHEITE SUR SUPPORT MACONNE

03.7.1 Etanchéité parois enterrées
Protection contre I'humidité des murs enterrés par peinture bitumineuse & 2 couches croisées. La mise en oeuvre sera
conforme aux recommandations du fabricant.
Protection par une feuille drainante type delta MS ou produit équivalent, compris solin de finition en téte.

Localisation:
Longrines enterrées: extension et murs existants (hors cage d'ascenseur)

03.7.2 Etanchéité en lés de bitume
Fourniture et mise en oeuvre d'une étanchéité composée de :
* Etanchéité des murs enterrés par membrane en bitume SBS, avec agents anti-racines :
- Sur support propre et sec, mise en oeuvre d’une couche de SIPLAST PRIMER ou techniquement équivalent
- Fourniture de feuille d’étanchéité bitume élastomére type "FONDAFOR S" de chez SIPLAST ou techniquement
équivalent.
- Protection par FONDA PLUS de chez SIPLAST
- Toutes fournitures et toutes sujétions de mise en oeuvre, notamment & la jonction entre I'étanchéité verticale et
horizontale.
L'entreprise fournira les Avis Techniques des matériaux employés. Le complexe devra posséder un avis Technique
valide pour I'vtilisation en climat de montagne. Mise en oeuvre suivant les dispositions prévues aux Avis Techniques.

Localisation:
Parois enterrées de la cage d'ascenseur.

03.7.3 Etanchéité sur toiture magonnée
Couverture en structure magonnée. La toiture terrasse est non-accessible. Résistance thermique globale de R = 9.00
m2.K/W, L'Entreprise du présent lot devra justifier que les matériaux proposés permettent I'obtention de cette
résistance Thermique. Suivant plan de principe de I'Architecte, le complexe sera composé de :

Charge titulaire du présent lot:
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* Membrane PVC autoprotégée
* |Isolant PU ép. 160mm R=6.9
* Pare-vapeur coulé

Charge lot Démolition - Magonnerie - gros-oeuvre:
* Dalle béton armé

Charge lot Cloison - Doublage - Faux-plafonds - Peintures
* Isolant laine de verre ép. 80mm, R=2.0

* Vide technique

* Faux-plafond en dalles de 60x60

03.7.3.1 Etanchéité membrane PVC
Immédiatement aprés la pose de l'isolant et de I'écran de séparation éventuel, la membrane PVC-P est déroulée sans
tension. La membrane PVC-P est armée par une trame polyester. Elle est autoprotégée (UV) et dispose d'un
Agrément Technique Européen ETA ainsi que d'un DTA. Etanchéité des parties courantes :
- Etanchéité autoprotégée, résistant aux UV, de coloris gris clair, membrane synthétique PVC-P, armée par une trame
polyester, classement au feu M2, type ALKOR PLAN F de chez RENOLIT ou techniquement équivalent, avec avis
technique obligatoire, d'une épaisseur de 1,5 mm, fixée en semi-indépendance et fixée mécaniquement. Mise en
oeuvre suivant prescriptions et cahier des charges du fabricant. Caractéristiques du produit :
* Poids/m2: 1,95 kg/m2 en 1,5 mm d'épaisseur.
* Résistance & la traction: 1 298 N/50 mm.
* Allongement & la rupture : 19 %.
* Résistance & la déchirure au clou : 603 N.
* Classement réaction au feu : M2
* Mise en oeuvre : fixations mécaniques par vis et plaquettes en bordure des lés avec recouvrement de 10 cm,
assemblage des lés par soudure & chaud.
- Compris toutes les sujétions de mise en oeuvre, raccords et joints d'étanchéité, plis, découpes, découpage, ajustage,
soudure, et toutes fagons pour pinces, plis et relevés, équerres et goussets, pattes d'agrafage ..., des accessoires et
de la visserie en acier inoxydable ou équivalent (pour éviter tout risque d'oxydation) nécessaires.

Localisation:

Toiture Ascenseur + local rangement

03.7.3.2 Ecran pare-vapeur
L'écran pare-vapeur ALKORPLUS81002 de chez RENOLIT ou équivalent, est constitué d'un complexe aluminium
renforcé
polyester et sous facé d’une couche bitumineuse autocollante. Le pare-vapeur dispose d’un marquage CE.
- Epaisseur (EN 1849-1): 1,2 mm
- Longueur : 25 m et Largeur : 1 m - Coefficient de diffusion & la vapeur d’eau (EN 1931) : yd> 1500 m
- Classe de réaction au feu: E (EN 13501-1).
- Stockage : debout sur palette
Apres I'application et le séchage d’un primaire adapté sur le support le pare-vapeur est mis en place. Il est déroulé
sur le support sans tension, et puis replié sur la moitié de sa longueur. Couper le film protecteur dans le sens de la
largeur et avant de re-dérouler le pare-vapeur, en enlevant le film de protection. Le collage s’effectue par pression
aprés le retrait du film. Répéter I'opération avec la seconde moitié du pare vapeur. Le recouvrement des lés est de
60 & 80 mm dans le sens longitudinal et de 150 mm dans le sens transversal. L’étanchéité & la vapeur de tous les
recouvrements est réalisée en marouflant & la roulette.
En périphérie et autour des pénétrations, le pare-vapeur est relevé au-dessus de I'isolant avec un raccordement
étanche a la vapeur.

Localisation:

Toiture Ascenseur

03.7.3.3 Relevé d'étanchéité sur acrotére
Relevé d'étanchéité contre le bandeau périphérique et panneau de support : avec tdle colaminée Alkorplan ou
équivalent + Alkorplan F, collé & la colle de contact Alkorplus 81040 ou équivalent. L'étanchéité remontera et
coiffera le relevé d'acrotére.
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Relevé de 20 cm de haut. A confirmer suivant détail & présenter & la Maitrise d'Oeuvre pour accord et détail de
chez RENOLIT intitulé "Rive avec finition d'un couvre-mur" ou équivalent.

Localisation:
Toiture Ascenseur + local rangement

03.7.4 Couvettines en téle prélaquée
Fourniture et pose de couvertine d’acrotére en téle d'une épaisseur minimale de 15/10éme pré laquée 25 microns;
teinte RAL au choix du maftre d’oeuvre, pour complexe de 22 cm d'épaisseur, & contrdler sur les plans de détail du
bureau de structure et en coordination avec le lot Ossature bois.
Couvertine fagonnée, partie biais pour écoulement des eaux compris angles, abouts et tous accessoires. Les éléments
d’angle seront coupés d’onglet. Couvertine avec retombée de part et d’auvtre de I'acrotére avec pince plate, fixation
par pattes d’agrafe, raccordement de deux couvertines par coulisseaux plats compris étanchéité. Y compris ensemble
des accessoires nécessaires : piéces arrondies par facettes ; piéces en T ; angles sortants ou rentrants ; relevé ou
about de fermeture. Les épaisseurs & recouvrir seront & relever sur le chantier. Y compris plan de calepinage réalisé
d'aprés le relevé de cotes fait sur le chantier par I'entreprise adjudicataire, qui en assurera la pose suivant le mode
de mise en oeuvre du fabricant. Y compris les joints, fixations et toutes les sujétions.
Alu laqué teinte RAL (assorties au RAL des autres accessoires du chantier), & confirmer en réunion de chantier
avant commande sur présentation d'échantillons).
Les fixations seront impérativement invisibles. Livrées avec film de protection sur le chantier.

Localisation:

Toiture Ascenseur + local rangement

03.7.5 Accessoires

03.7.5.1 Trop plein
Fourniture et pose de trop pleins compris platine et barbacane @ 100 mm : Fourniture et mise en oeuvre d'un trop
plein de 60 mm de diamétre et de 40 cm de long environ, raccordement de I'étanchéité et percement du relevé et
situés & 2 cm du dessus de I'étanchéité.
Localisation:
Toiture Ascenseur + local rangement

03.7.5.2 Naissances et évacuations d'eaux pluviales
Naissance EP en téle colaminée ou matériau compatible, de diamétre 140 (suivant localisation sur les plans
Architecte, dimension & calculer en fonction des surfaces & évacuer). Y compris crapaudine galvanisée pour chaque
descente et raccordement avec I'étanchéité. Compris toutes les fixations, accessoires nécessaires et toutes les sujétions.
Suivant détail de chez RENOLIT intitulé "Entrée d'eau pluviale" ou équivalent.
Ces descentes seront & faire passer d travers I'acrotére et & raccorder aux boites & eaux.
Localisation:
Restaurant: mur File 7 et coin 7F
Bloc atelier vélo / WC: toit terrasse

03.7.5.3 Boite a eaux toiture terrasse
Fourniture et pose de boite d eau carrée en zinc naturel Rehinzink Pour la récupération des eaux de pluie pour
toiture terrasses.
Caractéristiques : En zinc naturel Diamétre de sortie : 140 mm Dimensions : 250 x 250 x 205 mm
Compris raccordement aux naissances EP et descentes EP
Localisation:
Restaurant: mur File 7 et coin 7F
Bloc atelier vélo / WC: toit terrasse

03.8 DIVERS

03.8.1 Dossier des ouvrages executés
Tel que défini dans les généralités. Reprendre la dénomination des plans et documents comme indiqué
précédemment.
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03.8.2 Forfaitisation de I'offre
Forfaitisation de I'offre
Montant des travaux se rapportant & des modifications que I'entrepreneur estimera éventuellement devoir apporter
au cadre
de décomposition du prix global et forfaitaire pour pouvoir donner un caractére forfaitaire & la rémunération des
ouvrages :
- par I'adjonction éventuelle de natures d'ouvrages qui, & son avis, n'ont pas été suffisamment explicités dans le
C.C.T.P,
en précisant les quantités et les prix correspondants,
- par la modification éventuelle, & fin de forfaitisation, des quantités indiquées pour les natures d'ouvrages figurant
dans le
cadre de décomposition, le justificatif détaillé de la correction étant & joindre en annexe.
L'entrepreneur ne pourra pas prétendre & la demande de réglement de quantités ou de prestations en plus, suite &
erreur de la maitrise d'oeuvre.

Descriptions des travaux ou quantités complémentaires éventuels prévus par l'entreprises :
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